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Nowa So6l, dnia 14 sierpnia 2020 r.

ZP.271.15.2020

Wyjasnienia i zmiany
treséci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia nr 4

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na rozbudowe centrum sportowo-
rekreacyjnego poprzez dobudowe budynku hali sportowej
do budynku krytej ptywalni Solan, wraz z infrastrukturg
techniczng i zagospodarowaniem terenu przy ul. Gimnazjalnej
w Nowej Soli.

Dziatajgc na podstawie 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zamawiajgcy Gmina Nowa
S3l — Miasto przekazuje tre$¢ pytan, wyjasnienia i zmiany tresci specyfikacii istotnych
warunkow (numeracja pytan prowadzona narastajgco):

Pytanie nr 38

Z uwagi na opis podlogi sportowej w projekcie wykonawczym, w ktdrym zostaty
opisane wymagania ktdre spetnia tylko jeden produkt wnosimy ponizszymi pytaniami
0 rozszerzenie konkurencyjnosci:

1. Czy Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby wykiadzina posiadata trzy, dowolne
certyfikaty miedzynarodowych federacji sportowych i odstapi od wymagania
czterech konkretnych certyfikatdw, ktdrych s w posiadaniu jedynie produkty
firmy Gerflor — Taraflex 7.5mm? Dodatkowo absurdaine jest wymaganie
2 certyfikatdw tej samej dyscypliny sportowej, piki recznej czyli EHF i IHF.
Federacja IHF jest federacjg nadrzedng nad jego odpowiednikiem z Europy — EHF
przy jednoczesnym braku posiadaniu na panstwa sali petnych wymiarow boiska
do gry w pitke reczng (40mx20m).

2. Z informacji z oficjalnej strony FIVB od 4 maja 2018 sg obowigzujace regulacie
w ktdrychhttp://www.fivb.org/EN/FIVB/Document/Legal/FIVB Homologation Reg
ulations 2018 20181011.pdf) nie ma rekomendowanych produktéw jesli chodzi
o podioge sportowg. W zwigzku z powyzszym wymagania tego certyfikatu jest
bezzasadne.

3. Jeéli Zamawiajacy nie zgadza sie z powyzszym, prosze O wskazanie 2-6ch
wyktadzin sportowych, réznych producentow, spetniajgcych wymagania zapisane
w zatgcznikach do SIWZ (posiadajace opisang grubos¢ warstwy uzytkowej
i konkretnych certyfikatdow)?

Uzasadnienie

W dotgczonej do SIWZ dokumentacji Zamawiajacy jednoznacznie wskazuje na produkt
firmy Gerflor-Taraflex Evolution gr 7,5 mm. 4 certyfikatdw miedzynarodowych
federacji sportowych takich jak m.in. FIVB, Zamawiajgcy spowodowat, iz opis speni
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Limonta, Tarkett, Grabo Sport. Informujemy, iz opis przedmiotu zamowienia jest jedna
z najistotniejszych czynnosci dokonywanych w toku przygotowania postepowania o
udzielenie zamodwienia publicznego, ktéra moze wywrze¢ wplyw na jego wynik. Przede
wszystkim Zamawiajacy winien przestrzega¢ fundamentainej zasady Prawa zamdwien
publicznych — zasady nakfadajgcej obowigzek przygotowania i przeprowadzenia
postepowania w sposdb zapewniajacy zachowanie uczciwej konkurencji oraz réwne
traktowanie wykonawcow okreslonej w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Ustawodawca
jednoznacznie stangt na stanowisku, iz Zamawiajgcy nie moze w ramach
postepowania o udzielenie zmdwienia publicznego formutowac opisu przedmiotu
zamdwienia w sposob, ktory bezposrednio lub nawet posrednio godzitby w powyZej
wskazang zasade. Argumentujac wskazano, iz dyskryminujgce opisanie przedmiotu
zamdwienia wplywa bowiem na mniejsza liczbe ztozonych w postepowaniu ofert oraz
moze powodowac oferowanie przez wykonawcow produktdw tylko i wytgcznie jednego
producenta chocby do jego produktéw miato dostep kilku dystrybutoréw. W efekcie
prowadzi to do powstania utomnego rynku, na ktdrym rzeczywistg konkurencje
zastepuje sie quasi — konkurencjg pomiedzy dostawcami tego samego produktu
jednego producenta. W przypadku oceny konkretnego stanu faktycznego jako
naruszenia zakazu sformutowanego w art. 29 ust 2 ustawy Pzp wystarczajacym jest
uprawdopodobnienie utrudnienia konkurencji przy opisie przedmiotu zamdwienia.
Z przepisu tego wynika bowiem zakaz opisywania przedmiotu zamowienia w taki
sposdb, ktéry mégtby potencjalnie zagrozi¢ uczciwej konkurencji (wyrok Krajowej Izby
Odwotawczej z dnia 20.03.2009 r. sygn. akt. KIO/UZP 285/09, 300/09,
303/09).Powyzsze stanowisko zostato réwniez rozwinigte w wyroku Krajowej Izby
Odwotawczej z dnia 7.01.2008 r. (sygn.. akt. KIO/UZP 28./07; KIO/UZP 100/07),
w ktdrego uzasadnieniu stwierdzono: ,Przepis art. 29 ust. 2 ustawy Pzp zakazuje
opisywania przedmiotu zaméwienia w sposdb, ktdry mdgitby utrudniac uczciwa
konkurencje. Nalezy przy tym zauwazyC, ze przez utrudnienie uczciwej konkurencii
nalezy rozumie¢ opisywanie przedmiotu zamodwienia poprzez wskazanie znakéw
towarowych, patentdw lub pochodzenia (z wyjatkdw sytuacji zastrzezonych
w ustawie), lub poprzez opisanie przedmiotu zamdwienia z wykorzystaniem oznaczen
lub parametréw wskazujgcych konkretnego producenta (dostawcg), lub konkretny
produkt. W szerokim rozumieniu tego przepisu ograniczenie zasady uczciwej
konkurencji moze nastgpi¢ w wyniku opisania przedmiotu zaméwienia w sposéb
na tyle rygorystyczny, ze ogranicza to krag wykonawcdw zdolnych do wykonania
zamoéwienia, a jednoczesnie nie jest uzasadnione potrzebami zamawiajgcego”. Pomimo
zapewnienia ustawodawcy, e Zamawiajgcy moze skutecznie zakwestionowal zarzut
naruszenia art. 29 ust 2 ustawy Pzp poprzez wykazanie, ze opis przedmiotu
zamowienia ma zrodto w jego uzasadnionych potrzebach lub przez wykazanie, ze

wymagania specyfikagji istotnych warunkéw zamdwienia spetniajg produkty innych

produktéw. Co do takiego stanowiska nasuwa sie pytanie w jaki sposéb mozna

uargumentowa¢ konieczno$¢ posiadania certyfikatow miedzynarodowych federacii

sportowych. Wspomniane opinie miedzynarodowych federacji sportowych obowigzujg

wylgcznie podczas organizowania imprez pod patronatem danej federacii, ktora

organizuje np. Mistrzostwa Swiata lub Europy i to nie tylko dla nawierzchni lecz catego

obiektu. Ponadto Zaden regulamin Polskich Zwigzkéw Sportowych nie okresla
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wymogéw co do stosowania wskazanych certyfikatéw. Nawet gdyby przyjac,
iz Zamawiajacy oczekuje certyfikatdw miedzynarodowych federacji dla potwierdzenia
jakosci produktu prosimy o stanowisko jakimi kryteriami sie kieruje? Czy aby nie
wystarczy potwierdzenie posiadania jakiegokolwiek certyfikatu? Czy np. certyfikat
federacji FIBA jest bardziej wartosciowy od EHF dla ktorej nadrzednym jest certyfikat
IHF? Zadanie pytania wskazuja, iz stwierdzenie, ze certyfikaty majg jedynie
potwierdzi¢ jakos¢ produktu jest co najmniej absurdalny. Krajowa Izba Odwotawcza
w wyroku z dnia 21 kwietnia 2009r. KIO/UZP 434/09 uzasadniajgc swoje stanowisko
wskazata, 7e ,Okreélenie przedmiotu zamdwienia powinno by¢ poparte obiektywnymi
i uzasadnionymi potrzebami Zamawiajgcego. Ograniczenie w swobodzie okreslenia
przedmiotu zamdwienia wskazuje norma art. 29 p.z.p., ktéra zakazuje takiego opisu
przedmiotu zamdwienia, ktory utrudnia uczciwa konkurencje poprzez uzycie takich
sformutowan, ktére powodujg uprzywilejowanie okresionych wykonawcow lub
dyskryminowanie innych, uniemozliwiajgc im ztozenia oferty. Przejawem naruszenia
zasady uczciwej konkurencji jest nie tylko opisanie przedmiotu zamdwienia
z uzyciem oznaczen wskazujacych na konkretnego producenta lub konkretny produkt
albo z uzyciem oznaczen wskazujacych na konkretnego producenta, dostawce albo
konkretny wyrdb, ale takze okreSlenie na tyle rygorystycznych wymagah co do
parametrdw technicznych, ktdre nie sa uzasadnione obiektywnymi potrzebami
zamawiajgcego i ktére  uniemozliwiajg udziat  niektdrych  wykonawcom
w postepowaniu, ograniczajagc w ten sposéb krgg podmiotdw zdolnych do
wykonania zamowienia.” Kolejnymi stanowiskami potwierdzajgcym powyzsze jest np.
wyrok Sadu Okregowe w Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2006 r., sygn.. akt II CA
693/05, Sadu Okregowego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2011 r. sygn.. akt III C
1161/09, Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2012 r. sygn.. akt VI ACa
965/11. Zamawiajacy kazdorazowo opisujac przedmiot zamdwienia musi mie¢ na
uwadze, ze jakkolwiek jest gospodarzem postepowania o udzielenia zamoéwienia
publicznego i jest tez uprawniony do zakupu dobr, ktore sg niezbedne do
zrealizowania powierzonych mu zadaf, to jednak rola zamawiajgcego jest rowniez
umozliwienie jak najszerszemu kregowi wykonawcow ztozenie oferty. Jednym ze
stanowisk orzecznictwa potwierdzajagce prawo Zamawiajgcego do okreSlenia
wygérowanych wymogéw codo  opisu przedmiotu zaméwienia jest wyrok Krajowej
Izby Odwolawczej z dnia 10 lipca 2009 r. o sygn. akt. KIO/UZP  807/09 lecz biorac
pod uwage stan faktyczny dotyczy zapewnienia wysokich norm bezpieczenstwa
w warunkach kopalnych co jest w zaden sposéb niewspOtmierne do sytuacji z
nawierzchnia sportowa. Dodatkowo jesli Zamawiajacy oczekiwatby produktu
najlepszej jako$¢, lecz z powotaniem sie na konkretne parametry Normy EN 14904,
ktéra jako jedyna charakteryzuje podtogi sportowe pod katem bezpieczenstwa, jakosci
uzytkowania itp. powyzsze zarzuty pozostatyby bezzasadne. Zwracamy sig rowniez z
prosba o niebagatelizowanie  powyzszego problemu i zajecie  peinego,
wyczerpujgcego stanowiska. Czestym zjawiskiem Zamawiajacego jest positkowanie sie
w udzieleniu odpowiedzi przedstawicielom producenta firmy Gerflor lub jednego
z dystrybutoréw, ktorzy powotujgc sie na orzeczenia o niewspoOtmiernym stanie
faktycznym udzielg bardzo lakonicznych odpowiedzi, a jak zapewne Panstwo
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zauwazyli proceder nagminnego famanie przepisow obowigzujgcego prawa jest
dos¢ powszechny.

Odpowiedz

Zamawiajgcy czesciowo uwzglednia uwagi wykonawcy i zmienia wymagania dotyczace
certyfikatéw dla podiogi sportowej w ten sposdb, ze dopuszcza zastosowanie
wyktadziny posiadajacej certyfikat FIVB (Miedzynarodowego Zwigzku Pitki Siatkowej),
certyfikat EHF (Europejskiego Zwigzku Pitki Recznej) lub IHF (Miedzynarodowego
Zwigzku Pitki Recznej) oraz certyfikat FIBA (Miedzynarodowego Zwigzku Pitki
Koszykowej).

Pytanie nr 39

Jaki jest standard biatego montazu? Czy pisuary sg z elektronicznym przyciskiem.
Odpowiedz

Nalezy zastosowac pisuary z elektronicznym przyciskiem.

Pytanie nr 40

Na posadzkach (na parterze oraz na pietrze) przyjeto plyty styropianowe twarde
o wytrzymatosci 500 kPa, co zaréwno ze strony technicznej jak i ekonomicznej nie ma
uzasadnienia. Czy zamawiajacy przewiduje zmiane warstwy z ptyt XPS na piyty EPS
grubosci 10 cm.

Odpowiedz

Na posadzkach (na parterze oraz na pigtrze) nalezy przyjac plyty styropianowe twarde
XPS o wytrzymatosci 500 kPa.

Pytanie nr 41

Zwracam sie z wnioskiem o wprowadzenie do projektu umowy waloryzacji
wynagrodzenia opartego na wskaznikach inflacji konsumenckiej publikowanych przez
GUS.

Powyzszg prosbe uzasadniamy stosunkowo diugim okresem realizacji kontraktu
i nieuchronnym ryzykiem wzrostu kosztéw realizacji zaméwienia. W przypadku braku
takiego rozwigzania, oferenci zmuszeni beda uwzgledni¢ w cenie zatozenia dotyczace
wzrostu poziomu cen, co prawdopodobnie ostatecznie wptynie na zaoferowanie Ceny
wyzszej, niz wynikatoby to z waloryzacji opartej o wskazniki GUS.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wnioskowane zmiany. Ryzyko zwigzane z okresem
realizacji zamdéwienia nalezy uwzglednic¢ w cenie oferty.

Pytanie nr 42

Zwracam sie z wnioskiem o wprowadzenie mozliwosci zmiany wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku niezaleznego od Wykonawcy wzrostu kosztow
realizacji zamdwienia, ktdry wystapit w okresie jego realizacji. Powyzszy mechanizm
obejmowa¢ powinien, w szczegdinosci, wzrost poziomu minimainego wynagrodzenia
oraz wzrostu obcigzen o charakterze publiczno-prawnym.
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Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wnioskowane zmiany. Mozliwos¢ zmiany
wynagrodzenia ze wzgledu na wzrost poziomu minimalnego wynagrodzenia oraz
wzrost obcigzen o charakterze publiczno-prawnym zostata uwzgledniona w
postanowieniach zawartych w § 18 ust. 3 Istotnych dla stron postanowien, ktdre
zostang wprowadzone do tresci umowy (rozdziat II SIWZ).

Pytanie nr 43
Zwracam sie z wnioskiem o doprecyzowanie, iz odmowa dokonania odbioru
koAcowego robdt moze wynikaé wylacznie ze stwierdzenia wad istotnych, czyli takich,
ktére czyniag przedmiot umowy niezdatnym do zwykiego uzytku, uniemozliwiajace jego
uzytkowanie.
Wady nieistotne, czyli nieumozliwiajgce uzytkowania pozwalaja na wlasciwe
korzystanie z przedmiotu umowy i nie powinny stanowi¢ przeszkody do odbioru
i zaptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy. Winny one zostaé zaprotokotowane
i usuniete przez Wykonawce w terminie uzgodnionym przez strony, ale nie moga
blokowac wyptaty wynagrodzenia.
Pragniemy wskazaé, Ze pojecie protokotu kohcowego ,bezusterkowego” narusza
wskazane w dalszej czesci pisma przepisy prawa. Wskazuje ono jednoznacznie,
se rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy mozliwe bedzie
dopiero wéwczas, gdy zostanie on odebrany przez Zamawiajacego, a bedzie to miec
miejsce tylko w sytuacji, kiedy Wykonawca usunie wszelkie wady nadajace sig
do usuniecia, czyli po odbiorze bezusterkowym. Wprowadzenie tego postanowienia
narusza art. 14, art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych w zwigzku z art.
5 i art. 647 kodeksu cywilnego poprzez uksztattowanie tresci przysztego stosunku
zobowigzaniowego w sposdb naruszajacy jego wiadciwoS¢ (naturg), bezwzglednie
obowigzujace przepisy prawa, zasady wspolzycia spotecznego oraz réwnowagi stron
i prowadzacy do naduzycia wiasnych praw podmiotowych.
Zgodnie z art. 647 Kodeksu cywilnego przez umowg O roboty budowlanego
wykonawca zobowigzuje sie do oddania przewidzianego w umowie obiektu,
wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor
zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez wiadciwe przepisy czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegdnodci do przekazania terenu budowy
i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapfaty umowionego
wynagrodzenia.
Zwracam uwage, ze powyzszy przepisow méwi o ,odbiorze robot” a nie
o ,bezusterkowym odbiorze robét”. Odmowa odbioru robot i zaptaty wynagrodzenia
mozliwa jest jedynie, jezeli prace zostang wykonane niezgodnie z projektem lub
zasadami wiedzy technicznej, lub wystapig wady na tyle istotne, ze przedmiot umowy
nie bedzie nadawat sie do uzytkowania. Odmowy odbioru robét i zaptaty nie beda
uzasadnialy nieistotne wady, usterki i niedorébki, gdyz taka sytuacja uprawnia
inwestora jedynie do skorzystania z rekojmi. Postanowienie przeciwne skutkowatoby
tym, ze kazde odstepstwo od stanu idealnego dawatoby inwestorowi prawo
do praktycznie nieorganicznej odmowy odbioru. Naruszatoby to rownowage miedzy
stronami (inwestor — wykonawca) pozostawiajgc tego ostatniego w niepewnosc
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w zakresie wynagrodzenia oraz zwrotu poniesionych wydatkéw. Z tych wzgleddw
postanowienia takie bytoby sprzeczne z naturg umowy o roboty budowlane, a zatem
bezwzglednie niewazne.

Na poparcie swoich twierdzen Wykonawca odsyta do wyroku SA w Gdansku
(V Wydziat Cywilny z dnia 24 lutego 2012 r., sygn. Akt V ACa 198/12, w ktérym Sad
zwazyh: Nalezy zgodzi¢ sie z pogladem, ze odbidr robdt jest elementem przetomowym
w stosunkach pomiedzy stronami umowy o roboty budowlane, gdyZz z jednej strony
potwierdza wykonanie zobowigzania i otwiera wykonawcy prawo do zgdania
wynagrodzenia, bgdZz wskazuje na jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
w calosci lub w czesci, wobec istnienia wad i rodzi odpowiedzialno$¢ za wady
ujawnione przy odbiorze, a z drugiej strony wyznacza poczatek biegu termindw
rekojmi za wady (por. wyrok SA w Katowicach z dnia 17.02.2000 r., 1 ACA 1027/99,
Prawo Gospodarcze 2001/2). W séwietle art. 547 KC odbior robdt nalezy
do obowigzkéw inwestora i nie moze by¢ uzalezniony od braku wad bad? usterek tych
robdt. Powotany przepis stanowi bowiem o odbiorze robét, a nie o ,bezusterkowym”
odbiorze robot. Wskazujagc na konieczno$¢ odbioru ,bezusterkowego” skarzgcy
statuuje przestanke, ktorej w zapisie ustawowym nie ustanowiono”.

Analogiczny poglad wyrazit Sad Apelacyiny w Katowicach w wyroku z dnia 6 wrzesnia
2016 r., sygn.. akt V ACa 935/15: ,Ujawnienie wad budowlanych nie wptywa na
obowigzek inwestora dokonania odbioru robdt, a z tg chwilg inwestor nabywa
uprawnienia z tytutu rekojmi (por. wyroki Sadu najwyzszego z dnia 5 marca 1997 r.,
sygn. akt. II CKN 28/07; z dnia 12 czerwca 2007 r., sygn. akt V CSK 99/07).
Umownemu obowiazkowi wykonawcy oddania obiektu odpowiada obowigzek
Zleceniodawcy odebrania tego obiektu i zapfaty uzgodnionego wynagrodzenia. (...)
W Swietle art. 647 KC odbiér nalezy do obowigzkdw zieceniodawcy i nie moze byc
uzalezniony od braku wad badz usterek, bowiem przepis odwotuje sie do ,odbioru
rob6t”, a nie ,bezusterkowego obioru robot”. Z chwilg odbioru robdt przedmiotu
umowy realizuje sie prawo wykonawcy do Zgdania wyptaty wynagrodzenia i prawa
tego nie niweczy, co do zasady, stwierdzenie zauwazonych usterek”.

Identyczng ocene zaprezentowat Sad Apelacyjny w Warszawie — 1 Wydziat Cywilny
w orzeczeniu z dnia 3 sierpnia 2017 r. sygn. Akt I ACa 689/16, zamieszczajac
w wyroku obszerny wywdd: ,0tdz, odbidr robdt jest obowigzkiem zamawiajgcego,
a postanowienie umowne, ktére uzaleznia prawo wykonawcy od podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru uznaé nalezy za niewazne, jako sprzeczne z istotg
umowy o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 KC. W Swietle ugruntowanego juz
w orzecznictwie pogladu, zgtoszenie do odbioru przez wykonawce robdt budowlanych,
ktdre spetniajg cechy zamdwienia okreslone w umowie, chociaz zawierajg pewne wady
lub braki, rodzi po stronie inwestora obowigzek odebrania wykonanych prac, zgodnie
z art. 643 KC Inwestor moze uchyli¢ sie od tego obowigzku tylko poprzez wskazanie
obiektywnie istniejacych i osadzonych w tresci umowy badZ przepisach prawa
przyczyn, ktére czynig zgloszenie wykonawcy nieskutecznym (tak Sad Najwyzszy
w wyroku z dnia 23 sierpnia 2012 r., CSK 21/12 oraz Sad Apelacyjny w Biatymstoku
w wyroku z dnia 30 maja 2014 r., I ACa 124/14). Podnosi sie przy tym, ze strony
umowy o roboty budowlane nie moga uzaleznia¢ odbioru tych robdt od braku
jakichkolwiek usterek, albowiem jedynie wady istotne uzasadniajg takg odmowe (por.
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wyrok Sadu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 marca 2014 r., V ACa 725/13, wyrok
Sadu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 12 pazdziernika 2016 r. I AcA 138/16).
Réwniez w wyroku z dnia 21 kwietnia 2017 r. o sygn. Akt T CSK 333/16 Sad Najwyzszy
wskazat, ze wynikajacego z art. 647 KC obowigzku inwestora odbioru robdt nie mozna
sprowadzac¢ do sytuacji, w ktdrej odebranie ma dotyczy¢ wylgcznie obiektu catkowicie
wolnego od wad. Przyjmuje sie, ze projekt i zasady wiedzy technicznej powotane
w przepisie art. 647 KC stanowig kompromis miedzy tym, co mozliwe i konieczne
w budownictwie, uwzgledniajg interes publiczny i prywatny uzytkownika i tym samym
stanowig kryterium dopuszczalnosci modyfikacji wymagan odnosnie do jakosci obiektu
budowlanego. Inwestor moze bowiem skutecznie dochodzi¢ usuniecia stwierdzonych
wad. W sytuacji, gdy wykonawca zglosit zakonczenie robdt budowlanych i brak jest
wad istotnych, zamawiajgcy jest zobowigzany do ich odbioru. Odmowa odbioru bedzie
uzasadniona jedynie w przypadku, gdy stwierdzone wady beda na tyle istotne,
ze obiekt nie bedzie nadawat sie do uzytkowania. Inwestor moze natomiast skutecznie
dochodzi¢ usuniecia wad w oparciu o przepis art. 637 KC i art. 638 KC, jednak do jego
uprawnienie nie wptywa na obowigzek odbioru i zaptaty wynagrodzenia za roboty
budowlane.”

W zwigzku z powyzszym, utrzymywanie podobnych postanowien we wzorze umowy
w obecnym brzmieniu stanowi dziatanie naruszajace przepisy art. 14, art. 139 ust. 1
ustawy Prawo zamdwien publicznych w zwigzku z art. 5 | 647 KC. Wykonawca wnosi
zatem o dokonanie modyfikacji ww. postanowien poprzez doprecyzowanie,
iz podstawg do odmowy dokonania odbioru koncowego bedg jedynie wady istotne.
Odpowiedz

Zamawiajacy uwzglednia wniosek wykonawcy i zmienia postanowienia dotyczace
mozliwosci odmowy dokonania odbioru robdt budowlanych z tytutu wad nadajgcych
sie do usuniecia. Odmowa odbioru przez zamawiajacego bedzie uzasadniona jedynie w
przypadku, gdy przedmiot odbioru bedzie zakwalifikowany jako wykonany niezgodnie
z dokumentacja projektowg i zasadami wiedzy technicznej lub wady beda na tyle
istotne, ze przedmiot odbioru nie bedzie sie nadawat do uzytkowania

ZMIANA SIWZ (zmiany zaznaczono pogrubieniem)
W zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami, w § 13 ust. 9 li t. 6 tiret pierwsze Istotnych
dla stron postanowien, ktére zostang wprowadzone do tresci umowy (rozdziat II
SIWZ) zapis o tresci:
»D) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to zamawiajacy moze:
- odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru,
zamawiajacy okresla w protokole powdd nieodebrania robdt i termin usuniecia
wad lub”

otrzymuje brzmienie:
»b) jezeli wady nadaja sie do usuniecia to zamawiajacy moze:

- odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad - odmowa odbioru przez
zamawiajgcego bedzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy
przedmiot odbioru bedzie zakwalifikowany jako wykonany
niezgodnie 2z dokumentacjg projektowa i zasadami wiedzy
technicznej lub wady bedg na tyle istotne, Ze przedmiot odbioru nie
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bedzie sie nadawal do uzytkowania - w przypadku odmowy odbioruy,
zamawiajacy okresla w protokole powdd nieodebrania robdt i termin usunigcia
wad lub”.

Pytanie nr 44

Zwracam sie z wnioskiem o usuniecie z projektu umowy zapisdw sugerujacych,
ze Wykonawca zapoznat sie z dokumentacig projektowg i nie wnosi zadnych uwag
do dokumentacji i warunkdw realizacji zamdwienia.

Zwracam uwage na fakt, ze to obowigzkiem Zamawiajacego jest opisaC prawidiowo
przedmiot zamodwienia, zatem na tym etapie ocena udostgpnionej przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej nie jest obowigzkiem wykonawcy.
Formulowanie oczekiwan i wymogow, by wykonawca w stosunkowo krétkim czasie
pomiedzy ogtoszeniem konkursu a zlozeniem oferty czy podpisaniem umowy,
weryfikowat  szczegotowo  dokumentacje  projektowsg  jest  oczekiwaniem
ponadnormatywnym i nie jest nie zgodne z ustawg PZP i orzecznictwem KIO w tym
zakresie. Na potwierdzenie powyzszego przywota¢ mozna miedzy innymi wyrok KIO
z 2 listopada 2009 r., sygn. akt: KIO/UZP 1485/09: ,Ewentualne ztoZzenie owiadczenia
na etapie postepowania przetargowego i podpisania umowy o prawidtowoscl
i kompletnosci  dokumentacji projektowej nie oznacza, ze obowigzek weryfikacji
dokumentacji przy skiadaniu tego o$wiadczenia naklada na Wykonawce obowigzek
merytorycznej kontroli przyjetych w projekcie zatozerr i obliczen” lub wyrok KIO
z 9 pazdziernika 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 1021/08: ,Za sposob sporzgdzenia
specyfikacji, w tym réwniez dokumentacji projektowe]j odpowiada Zamawiajacy”.

W zwigzku z powyzszym, prosze o usuniecie z dokumentacji przetargowej zapisow
naktadajagcych na Wykonawce dodatkowe obowigzki, ktére sg bezskuteczne jako
sprzeczne z naturg prowadzonego postgpowania.

Odpowiedz

Zamawiajacy czesciowo uwzglednia uwagi wykonawcy w zakresie odpowiedzialnosci
zamawiajacego za dokumentacje projektowa.

ZMIANA SIWZ (zmiany zaznaczono pogrubieniem)

W zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami, w § 1 ust. 10 Istotnych dla stron
postanowien, ktére zostang wprowadzone do tresci umowy (rozdziat IT SIWZ) dodaje
sie zapis o tresci:

Ryzyko niedokladnosci, btedow, brakéw lub innych wad dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, ktérych nie mogt wykry¢ wykonawca przy dochowaniu
nalezytej starannosci w caltosci obciaza zamawiajqcego”.

Pytanie nr 45

Zwracam sie z wnioskiem o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi
wymaganymi prawem aktuainymi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi oraz
uzgodnieniami potrzebami do wykonania zamdwienia, ktdre zachowujg waznosc
na okres wykonania inwestycji, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie
obcigzajag Wykonawcy.
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Odpowiedz

Zamawiajgcy potwierdza, ze dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem aktualnymi
ostatecznymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebami do
wykonania zamowienia, ktére zachowuja waznosC na okres wykonania inwestycji, a
skutki ewentualnych brakow w tym zakresie nie obcigzajg wykonawcy.

Pytanie nr 46

Zwracam sie z prosbg o wprowadzenie zmiany w zakresie warunkow platnosci z tytutu
realizacji zamdwienia publicznego poprzez wyeliminowanie postanowien niezgodnych
z regulacjami rangi ustawowej w zakresie terminu wystawienia przez Wykonawce
faktur czesciowych oraz faktury koncowej.

Termin wystawienia faktury VAT dokumentujgcej wykonanie robdt budowlanych lub
budowlano-montazowych wskazany jest w sposob jednoznaczny w ustawie o podatku
od towaréw i ustug w art. 106i ust. 3 pkt 1. Przepis ten ma charakter bezwzglednie
wiazgcy. Powy#sze oznacza, ze Zamawiajacy nie ma prawa dokonywania jakichkolwiek
zmian w tym zakresie polegajacych na uzaleznieniu terminu wystawienia faktury od
dokonania jakichkolwiek formalnoéci, np. zwigzanych z dokonaniem odbioru robot
przez Zamawiajgcego.

Zgodnie ze stanowiskiem Urzedu Zamowien Publicznych ,za date wykonania ustugi
budowlanej fub budowlano-montazowej nalezy przyja¢ date faktycznego wykonania
ustugi, tj. dzien, w ktdrym — w zwigzku z wykonaniem okreslonej umowa ustugi lub jej
czesci (jezeli ustuga jest przyjmowana czesciowo) doszto do faktycznego zakonhczenia
prac lub ich czesci — wykonawca zgtasza je do odbioru (w opinii wykonawcy ustugi lub
ich czeé¢ sg gotowe do ich przyjecia przez nabywceg ustugi)”.

Powyzsze wplywa na termin, w ktdrym Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia
faktury VAT i odprowadzenia naleznego podatku VAT. W konsekwencji w ocenie
Urzedu Zamdwient Publicznych ,Wykonawca ma bowiem obowigzek wystawienia
faktury VAT zgodnie z przepisami ustawy o VAT, natomiast zamawiajacy obowigzany
jest te fakture przyjaé bez wzgledu na ewentualne zastrzezenia co do nienalezytego
wykonania czesci/catosci zamawianych robét” (Zrodto: https://www.uzp.gov.pl/baza-
wiedzy/interpretacja—przepisow/opinie—dotyczace-ustawy-pzp/umowa—w—sprawie-
zamowienia-publicznego/moment-powstania-obowiazku-podatkowego-dia-uslug-
budowlanych-lub-budowlanc-montazowych).

W razie odmowy wprowadzenia zmiany zgodnej z trescig wniosku, prosze 0 wskazanie
podstawy prawnej warunkujgcej moment powstania obowigzku wystawienia faktury za
roboty budowlane lub budowlano-montazowe, od spetnienia jakichkolwiek przestanek
niewymienionych w ustawie o podatku od towardw i ustug.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie uwzglednia uwag wykonawcy i nie wyraZza zgody na wnioskowane
zmiany.
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Pytanie nr 47

Czy projektant mégtby podac jakie jest napiecie, ktére ma sterowac klapami p.poz.
Odpowiedz

Klapy pozarowe na kanatach wentylacyjnych (klapy p.poz.) zasilane i sterowane sg
napieciem 24V DC zgodnie z rys. En/4 projektu branzy elektrycznej.

Pytanie nr 48

Pytanie do projektéw branzy instalacje sanitarne.

W projekcie na odprowadzeniu Sciekdéw deszczowych nie uwzgledniono separatora
substancji ropopochodnych — prosimy o wyjasnienie czy separator w tym przypadku
nie bedzie wymagany?

Odpowiedz

Separator substancji ropopochodnych nie jest wymagany.

Pytanie nr 49

Pytanie do projektow branzy instalacje sanitarne.

Czy Inwestor dopuszcza zamiane wyposazenia kotlowni polegajacg na zamianie kotta
podwdjnego na dwa niezalezne kotly stojace o rownowaznej mocy grzewczej z
niezalezng instalacja kominowa dla kazdego kotia.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zamiane wyposazenia kottowni polegajgcej na
zamianie kotta podwdjnego na dwa niezalezne kotly stojgce o réwnowaznej mocy
grzewczej.

Pytanie nr 50

Pytanie do projektow branzy instalacje sanitarne.

Czy Inwestor dopuszcza zmiane typu wymiennikow odzysku ciepta w centralach
wentylacyjnych przy zachowaniu réwnowaznej sprawnosci odzysku ciepfa.
Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zamiang typu wymiennikow odzysku ciepta
w centralach wentylacyjnych.

Pytanie nr 51

Pytanie do projektow branzy instalacje sanitarne.

W przedmiarach dotyczacych zakresu instalacji ct brakuje zestawdw pompowo-
mieszajacych dla nagrzewnic central wentylacyjnych. Prosimy o uzupetnienie lub
wyjasnienie.

Odpowiedz

Zataczony przedmiar robot ma charakter pomocniczy. Wykonawca moze samodzielnie
uzupeini¢ przedmiar robdt o pozycje, ktérych wykonanie wynika z dokumentadci
projektowej. Tym samym wykonawca moze uzupetni¢ przedmiar robot o pozycje
dotyczace zestawdw pompowo-mieszajacych dla nagrzewnic central wentylacyjnych.
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Pytanie nr 52

Pytanie do projektéw branzy instalacje sanitare.

Przedmiar instalacji wentylacji i klimatyzacji nie obejmuje Zadnych thumikéw
akustycznych kanatowych. Prosimy o informacje czy poza blokami ttumigcymi w
centralach nie beda wymagana zadne tlumiki akustyczne kanatowe.

Odpowiedz

Nie s3 wymagane dodatkowe ttumiki akustyczne.

Pytanie nr 53

Pytanie do projektéw branzy instalacje sanitarne.

Czy poza standardowa automatykg central wentylacyjnych nalezy wyceni¢ jakies
niestandardowe elementy pozwalajace speini¢ dodatkowe funkcje sterownicze,
regulacyjne, zabezpieczajgce np. czujniki kanatowe, pomieszczeniowe, sprzezenie
zalgczania central z zatgczaniem i wytaczaniem wentylatordw dachowych/kanatowych
itp. ? Jesli tak, to prosimy o przekazanie szczegOtowych wytycznych sterowania i
automatycznej regulacji z podziatlem na poszczegdine ukfady wentylacyjne.
Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wymaga dodatkowych elementdw  automatyki  central
wentylacyjnych, instalacje sanitarne nalezy wykonal zgodnie 2z dokumentacjg
projektows.

Pytanie nr 54

Pytanie do projektéw branzy instalacje elektryczne.

Prosze o wskazanie parametrow technicznych  zaprojektowanych — opraw
oéwietleniowych (sprawnosc, IP, strumien Swietlny, moc, IT, konstrukcja).
Odpowiedz

Wszystkie wymagane parametry opraw o$wietleniowych zostaly okreslone w czgsci
opisowej i rysunkowej projektu wykonawczego branzy elektrycznej. Brak wskazanych
przez wykonawce parametrow oznacza, ze zamawiajacy nie okresla zadnych wymagan
w tym zakresie.

Pytanie nr 55

Pytanie do projektéw branzy instalacje elektryczne.

Prosze o wskazanie parametréw technicznych zaprojektowanych szaf elektrycznych (In
szyn zbiorczych, 1k”, IP).

Odpowiedz

Wszystkie wymagane parametry rozdzielnic elektrycznych zostaty okreslone w czesci
opisowej i rysunkowej projektu wykonawczego branzy elektrycznej. Brak wskazanych
przez wykonawce parametrow oznacza, ze zamawiajacy nie okresla zadnych wymagan
w tym zakresie.

Pytanie nr 56
Pytanie do projektdw branzy instalacje elektryczne.
Prosze o wskazanie akceptowalnego systemu instalacji sygnalizacji pozaru.
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Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie systemu instalacji sygnalizacji pozaru dowolnego
producenta pod warunkiem spetniania wymagan okreSlonych dia tego systemu
w dokumentacji projektowe].

Pytanie nr 57

Pytanie do projektow branzy instalacje elektryczne.

Prosze o informacje czy systemy teletechniczne nalezy zintegrowac z istniejgcymi
systemami jak sg na sasiednim obiekcie basenu.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wymaga integracji systemow teletechnicznych obiektu hali sportowej
z istniejgcymi systemami na sasiednim obiekcie ptywalni.

Pytanie nr 58

Pytanie do projektéw branzy instalacje elektryczne.

Prosze o podanie na jakich parametrach (wzmacniacz, gtosniki, switche, i producencie
nalezy dobiera¢ systemy Audio-Wideo.

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie systemu audio-video dowolnego producenta pod
warunkiem spetniania wymagan okreslonych dla tego systemu
w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 59

Pytanie do projektow Prace ogdinobudowlane.

Czy wykonanie przejscia dia pieszych jest przedmiotem przetargu.

Odpowiedz

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie przejécia dla pieszych pomigdzy
budynkiem hali sportowej a ptywalnig, zgodnie z projektem wykonawczym, branza
architektura, rys. A-20.

Pytanie nr 60

Pytanie do projektow Prace ogoinobudowlane.

Czy nasadzenia sg po stronie GW.

Odpowiedz

Tak. Wykonawca jest zobowigzany do wykonanie nasadzen zieleni wynikajacych
z dokumentacii projektowej.

Pytanie nr 61

Pytanie do projektow Prace ogdlnobudowlane.

Czy mozliwa jest zamiana Scian wewnetrznych z bloczka komdrkowego (przekrdj -
515) na sciane GK.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmians.
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Pytanie nr 62

Pytanie do projektéw Prace ogdinobudowlane.

Czy istniejg drzewa ktére nalezy wyciac.

Odpowiedz

Istniejace drzewa wymagajace wyciecia usunie zamawiajgcy na wiasny koszt.

Pytanie nr 63

Pytanie do projektéw Prace ogdlnobudowlane.

Czy dopuszczalna jest zmiana Scian Zelbetowych na murowane.
Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang.

Pytanie nr 64

Pytanie do projektéw Prace ogdinobudowlane.

Prosimy o udostepnienie przedmiaréw robdt w formacie umozliwiajgcym wczytanie go
do programdw kosztorysowych, typu .ath

Odpowiedz

Zamawiajacy nie dysponuje przedmiarami robot w formacie ath.

Pytanie nr 65

Pytanie do projektéw Prace ogéinobudowlane.

Prosimy o udostepnienie rysunkow projektowych w formacie dwg

Odpowiedz

Zamawiajacy udostepnia rysunki projektowe w formacie dwg. na stronie internetowej
zamawiajacego, w zakladce dotyczacej niniejszego postepowania. Zamieszczone
rysunki nalezy traktowa¢ jako pomocnicze, ktore nie zstepuja rysunkdw projektowych
zawartych w dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik nr 1 do SIWZ.

Pytanie nr 66

Prosze o podanie parametréw telebimu.

Odpowiedz

Wymagane parametry techniczne telebimu zawiera projekt wykonawczy branzy
architektura — kolorystyka i wyposazenie wnetrz oraz projekt wykonawczy branza
instalacje teletechniczne.

Pytanie nr 67

Prosze o potwierdzenie, ze tablica wynikéw sportowych nie musi by¢ atestowana
przez FIVB.

Odpowiedz

Tablica wynikow nie musi by¢ atestowana przez FIVB.

Pytanie nr 68

Czy zamawiajacy dopuszcza aby drzwi windy spetniaty tylko warunek EIG0 a nie
EIS60.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.
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Pytanie nr 69
Prosze o potwierdzenie, ze bramki w strefie wejsciowej sg poza zakresem

opracowania oferty.
Odpowiedz
Nalezy wykonaé system kontroli dostepu obejmujacy bramki w strefie wejsciowe.

Pytanie nr 70

Prosze o podanie z jakiego materiatu nalezy wykona¢ $éciany murowane dzialowe
z bloczkéw betonu komérkowego czy z bloczkéw silikatowych.

Odpowiedz

Sciany murowane dzialowe nalezy wykonac z betonu komérkowego.

Pytanie nr 71

Czy Zamawiajacy dopuszcza uwzglednienie nastgpujacej kwestii w ramach umowy,
jaka ma zostaC zawarta z wykonawca:

wylaczenie odpowiedzialnosci wykonawcy za:

a) poprawno$¢ dokumentacji projektowej, ktorej nie opracowat,

b) nieuzyskanie albo nieterminowe uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie z
przyczyn niezaleznych wykonawcy,

c) szkody wynikte z przyczyn niezaleznych od wykonawcy (np. niezinwentaryzowane
struktury podziemne; kolizje, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ na podstawie
otrzymanej od zamawiajgcego dokumentacji; dziatania 0osOb  trzecich,
realizujgcych prace na bezposrednie zlecenie zamawiajacego),

d) dziatania/zaniechania oséb trzecich, realizujgcych prace na bezposrednie zlecenie
zamawiajgcego.

Odpowiedz

Dotyczy pkt a. Zamawiajacy uwzglednia wniosek wykonawcy w zakresie
odpowiedzialno$ci zamawiajacego za wady dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych.

ZMIANA SIWZ (zmiany zaznaczono pogrubieniem)

W zwigzku z udzielonymi wyjadnieniami, w § 1 ust. 10 Istotnych dla stron
postanowien, ktére zostang wprowadzone do tresci umowy (rozdziat II SIWZ) dodaje
sie zapis o tresci:

~Ryzyko niedoktadnosci, bledéw, brakéw lub innych wad dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych, ktérych nie moégt wykry¢ wykonawca przy dochowaniu
nalezytej starannosci w catosci obcigza zamawiajgcego”.

Dotyczy pkt b. Ryzyko nieuzyskania albo nieterminowego uzyskania decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie z przyczyn niezaleznych wykonawcy zostato uwzglednione
w postanowieniach § 18 ust. 6 lit. h Istotnych dla stron postanowien, ktdre zostang
wprowadzone do tresci umowy (rozdziat II SIWZ) - odpowiedZz na pytanie nr 22
w wyjasnieniach i zmianach treéci specyfikacji istotnych warunkow zamoOwienia nr 3.
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Dotyczy pkt c. Zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1 Istotnych dla stron postanowien,
ktére zostang wprowadzone do tredci umowy (rozdzial II SIWZ) wykonawca
odpowiada za teren budowy i ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za
ewentualnie powstate szkody w peinej wysokosci od dnia przekazania terenu przez
zamawiajacego do momentu podpisania przez zamawiajgcego protokotu odbioru
kohcowego przedmiotu umowy.

Dotyczy pkt d. Zamawiajacy uwzglednia wniosek wykonawcy w  zakresie
odpowiedzialnoéci zamawiajacego za dziatania/zaniechania osob trzecich, realizujacych
prace na bezposrednie zlecenie zamawiajgcego.

ZMIANA SIWZ (zmiany zaznaczono pogrubieniem)

W zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami, w § 2 ust. 14 Istotnych dla stron
postanowien, ktére zostang wprowadzone do tresci umowy (rozdziat II SIWZ) dodaje
sie zapis o tresci:

.Naprawienie szkody wynikajacej z dzialania/zaniechania osob trzecich,
realizujacych prace na bezposrednie zlecenie zamawiajacego w calosci
obcigza zamawiajacego”.

Pytanie nr 72

Czy Zamawiajgcy dopuszcza uwzglednienie nastepujgcej kwestii w ramach umowy,
jaka ma zosta¢ zawarta z wykonawcag:

termin zakoRczenia robdt budowlanych liczony bedzie od protokolarnego przekazania
terenu budowy wykonawcy wraz z ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowg oraz
innymi dokumentami niezbednymi do realizacji prac.

Odpowiedz

Zamawiajacy hie wyraza zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie nr 73

Czy Zamawiajgcy dopuszcza uwzglednienie nastepujace]j kwestii w ramach umowy,
jaka ma zosta¢ zawarta z wykonawcg:

termin zakofczenia nie obejmuje uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, a procedura
odbioru korficowego zostanie przeprowadzona niezaleznie od uzyskania decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie,

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie nr 74

Czy Zamawiajacy dopuszcza uwzglednienie nastepuigcej kwestii w ramach umowy,
jaka ma zostaé zawarta z wykonawca:

uwzglednienie w umowie okolicznodci uprawniajacych wykonawce do wstrzymania
prac (opéznienie w ptatnosci przekraczajgce 14 dni) oraz do odstapienia od umowy
(np. opdznienie w ptatnosci przekraczajgce 30 dni).

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wnioskowane zmiany,
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Pytanie nr 75

Czy Zamawiajgcy dopuszcza uwzglednienie nastepujacej kwestii w ramach umowy,
jaka ma zostac zawarta z wykonawca:

ograniczenie przestanek uprawniajgcych zamawiajacego do odstapienia od umowy do
zawinionych przez wykonawce, razacych naruszen podstawowych obowigzkow
kontraktowych + precyzyjne sformutowanie podstaw uprawniajgcych do skorzystania z
prawa odstapienia (+ obowiazek wystosowania do wykonawcy uprzedniego wezwania
do zaprzestania naruszen oraz wyznaczenie odpowiednio diugiego terminu na
zaprzestanie naruszen |ub zrealizowanie obowigzkdw).

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie nr 76

Czy Zamawiajacy dopuszcza uwzglednienie nastgpujacej kwestii w ramach umowy,
jaka ma zostac zawarta z wykonawcg:

wprowadzenie realnych mechanizméw umozliwiajacych wykonawcy zakonczenie
wspétpracy w przypadku zaistnienia okolicznoéci od wykonawcy niezaleznych, w tym
zawinionych przez zamawiajgcego.

Odpowiedz

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci umowy nie
przewiduja mozliwosci odstgpienia wykonawcy od umowy na podstawie zapisow
umowy. Wykonawcy przystuguje jedynie ustawowe prawo odstgpienia od umowy
wynikajace z przepiséw Kodeksu cywilnego.

Pytanie nr 77

Czy Zamawiajacy dopuszcza uwzglednienie nastepujacej kwestii w ramach umowy,
jaka ma zosta¢ zawarta z wykonawca:

ograniczenie katalogu kar umownych, wprowadzenie limitu kar oraz wyigczenie
uprawnienia zamawiajacego do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.
Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie nr 78

Czy Zamawiajacy dopuszcza uwzglednienie nastepujacej kwestii w ramach umowy,
jaka ma zostac zawarta z wykonawca:

ograniczenie odpowiedzialnosci wykonawcy (na jakiejkolwiek podstawie) w zwigzku z
realizacja przedmiotu umowy do [....J% wartosci kontraktu.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie nr 79
Czy Zamawiajgcy dopuszcza uwzglednienie nastepujacej kwestii w ramach umowy,
jaka ma zostal zawarta z wykonawca:
ograniczenie uprawnien zamawiajgcego do jednostronnego modyfikowania zakresu
przedmiotu umowy lub cen.

Strona 16 z 41




Odpowiedz

Ze wzgledu na duza ogdinikowos¢ zadanego pytania oraz brak wskazania konkretnych
zapisow w SIWZ, zamawiajacy nie ma moziiwosci odniesienia si¢ do przedstawionej
kwestii.

Pytanie nr 80

Czy Zamawiajgcy dopuszcza uwzglednienie nastepujacej kwestii w ramach umowy,
jaka ma zosta¢ zawarta z wykonawcg:

procedura wykonawstwa zastgpczego moze zostaC wdrozona dopiero po
bezskutecznym uplywie co najmniej 14-dniowego terminu wyznaczonego wykonawcy
na piémie na zaprzestanie naruszen / wykonanie obowigzku,

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie nr 81

Czy Zamawiajgcy dopuszcza uwzglednienie nastgpujgcej kwestii w ramach umowy,
jaka ma zostaC zawarta z wykonawca:

ustalenie przejrzystych zasad wspdtpracy z osobami  trzecimi (obowigzek
zamawiajacego w zakresie zapewnienia, ze takie osoby trzecie dostosuja sie do zasad
i termindéw realizacji prac przez wykonawce), w tym dodatkowe wynagrodzenie
wykonawcy za koordynacje dziataf 0sob trzecich,

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wnioskowane zmiany. Zgodnie z postanowieniami
§ 2 ust. 14 Istotnych dla stron postanowien, ktére zostang wprowadzone do tresci
umowy, wykonawca uzgodnig z podmiotem trzecim warunki wspotpracy w zakresie
realizacji powierzonego mu zadania jak i zasady przebywania i prowadzenia prac na
terenie budowy zgodnie z procedurami przyjetymi przez o wykonawce.

Ponadto zgodnie z udzielong odpowiedzia na pytanie nr 71 zamawiajacy ponosi
odpowiedzialnoé¢ za dziatania/zaniechania osob trzecich, realizujgcych prace na
bezposrednie zlecenie zamawiajacego.

Pytanie nr 82

Czy Zamawiajacy dopuszcza uwzglednienie nastepujacej kwestii w ramach umowy,
jaka ma zostac zawarta z wykonawcg:

terminy usuwania usterek ustalane z wykonawca (a nie narzucane jednostronnie) z
uwzglednieniem mozliwosci technicznych, technologicznych i organizacyjnych (np. czas
oczekiwania na dostawe), bez termindw maksymalnych;

Odpowiedz

Zamawiajacy czesciowo uwzglednia wnioskowane zmiany i zmienia zapisy dotyczace
terminu usuniecia wad.

ZMIANA SIWZ (zmiany zaznaczono pogrubieniem)

W zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami, w § 14 ust. 11 lit i lit. b Istotnych dla stron

postanowien, ktére zostang wprowadzone do tresci umowy (rozdziat II SIWZ) po
zapisie o tresci ,jezeli strony nie uzgodnig terminu usunigcia wady zamawiajacy
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jednostronnie wyznacza termin, w ktorym wykonawca zobowigzany jest usungc wade”
dodaje sie zapis o tresci:

.z uwzglednieniem mozliwosci technicznych, technologicznych i
organizacyjnych (np. czas oczekiwania na dostawe)”

Pytanie nr 83

Czy Zamawiajacy dopuszcza uwzglednienie nastepujgcej kwestii w ramach umowy,
jaka ma zosta¢ zawarta z wykonawca:

uwzglednienie reainych cen rynkowych (ktére beda uwzgledniac czynniki cenotworcze)
w przypadku modyfikacji zakresu przedmiotu umowy,

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie nr 84

Czy Zamawiajgcy dopuszcza uwzglednienie nastgpujgcej kwestii w ramach umowy,
jaka ma zosta¢ zawarta z wykonawca:

uwzglednienie w tresci umowy kwestii zwigzanych z epidemig COVID-19 i
wprowadzenie mechanizméw chronigcych w tym zakresie obie strony umowy.
Odpowiedz

Szczegdtowe regulacie zwigzane z epidemig COVID-19 dotyczace umoéw o udzielenie
zaméwienia publicznego zawiera art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczeglinych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem |
zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacii
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374).

Pytanie nr 85

Prosze o wyjasnienie rdznicy zastosowanych monitoréw w czgsci rysunkowej projektu
teletechniki i w specyfikacji zawartej w opisie do PW i PB teletechniki.

Odpowiedz

Nalezy zastosowa¢ monitory o parametrach technicznych zawartych w opisie do
projektu budowlanego i wykonawczego branzy teletechnicznej.

Pytanie nr 86

Czy dostawa i montaz kabin WC, blatéw podumywalkowych, przegrod przy pisuarach
wchodzi w zakres inwestycji.

Odpowiedz

Przedmiot zaméwienia obejmuje dostawe i montaz kabin  WC, blatow
podumywalkowych oraz przegrdéd przy pisuarach.

Pytanie nr 87

Prosze o podanie parametrdw fawek, koszy na Smieci, donic zewnetrznych (wymiary
materiat).

Odpowiedz

Parametry fawek, koszy na $mieci oraz donic zewnetrznych zawiera projekt
wykonawczy branza drogi | utwardzenia.
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Pytanie nr 88

Jakie sg wymiary wiaty $mietnikowej z jakiego materiatu nalezy ja wykonaé.

Pytanie nr 89

Prosze o podanie wymiardw ostona Smietnikowej oraz materiatu z jakiego ma zostac
wykonana.

Odpowiedz

Nalezy wykona¢ wiate z blach i rur stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych
proszkowo. Wypetnienie z plyt HPL. Wiata o wymiarach: szeroko$¢ 200 cm, dhugosc
300 cm, wysokoS¢ 242 cm

Pytanie nr 90

Czy w wycenie nalezy uwzglednia rozbidrki na istniejagcym terenie (zabudowania,
nawierzchnie) jezeli tak to w jakim dziale.

Odpowiedz

Dokumentacja projektowa nie przewiduje wykonania rozbidrek na istniejgcym terenie.

Pytanie nr 91

Zgodnie z projektem konstrukcji — rzut fundamentéw, prosze o informacje w ktdrej
pozycji nalezy doliczyé nawiezienie piasku $redniego do poziomu warstwy
wyréwnawczej ptyt podposadzkowych: ok 1300m?.

Odpowiedz

Przedmiar robdt wchodzacy w skiad dokumentacji projektowej zatgczonej do SIWZ
stuzy wylgcznie celom informacyjnym. Wykonawca moze samodzielnie dokonad
zmiany ilod¢ w poszczegdinych pozycjach, jezeli stwierdzi, Zze nie odpowiadajg
rzeczywistych ilosciom wynikajgcym z projektu budowlanego i wykonawczego. W
opisanym przypadku poprawng ilos¢ nalezy uwzgledni¢ w pozycji nr 26 i poz. 27
przedmiaru robdt branzy budowlanej — hala.

Pytanie nr 92

Prosze o doprecyzowanie czy balustrada za gérnym rzedem siedzen widowni na
pietrze ma by¢ wykonana jako petnoszklana (wg przekroju A-A) czy jako porecz
ochronna (wg rzutu pigtra).

Odpowiedz

Balustrada za gdrnym rzedem siedzen widowni na pigtrze ma byC wykonana jako
porecz ochronna (wg rzutu pietra).

Pytanie nr 93

W zatgczonej dokumentacji do przetargu brak PROJEKTU dotyczacego wykonania
przytacza gazowego do budynku. Prosimy o zamieszczenie projektu wraz z
przedmiarem lub informacje czy Zamawiajacy bedzie te prace zlecat wg odrebnego
zamowienia.

Odpowiedz

Przytacze gazowego do budynku nie jest objete przedmiotem zamdwienia. Przytgcze
gazowe wraz z skrzynka gazowg wykona operator sieci gazowniczej PSG sp. z 0.0.

|
¢’ T,L Strona 19 z 41
i




Pytanie nr 94

Prosze o podanie obowiazujgcej dokumentacji dotyczacej wykonania konstrukcji z
drewna klejonego. Zamawiajgcy zataczyt do przetargu dwa komplety, ktdre rdznigca
sie od siebie doktadnoscig rozwigzan i detali. Jeden projekt znajduje sig w katalogu
2.6 KONTRUKCIA” inny natomiast w katalogu ,2.7 Konstrukcja z drewna klejonego”.
Prosimy o podanie prawidiowych wytycznych do wyceny.

Odpowiedz

Konstrukcje z drewna klejonego nalezy wykona¢ zgodnie z katalogiem 2.7
Konstrukcja z drewna klejonego”.

Pytanie nr 95

Prosimy o podanie informacji czy Zamawiajgcy dopuszcza na etapie realizacji
wprowadzenie w zakresie Konstrukcji drewnianej dachu odpowiednia optymalizacie
tzw. odchudzenie elementéw konstrukcyjnych” bez zmiany ceny przetargowej.
Odpowiedz

W przypadku wprowadzenia rozwigzan zamiennych wysokos¢ wynagrodzenia podlega
zmianie zgodnie z postanowieniami § 18 ust. 4 Istotnych dla stron postanowien, ktére
zostana wprowadzone do tresci umowy (rozdziat IT SIWZ).

Pytanie nr 96

W zestawieniach projektu konstrukcji dachu z drewna kiejonego Zamawiajacy mylnie
podaje iloé¢ drewna jako 114,903m3, w przedmiarze w poz. 63 ujeto 293,82m3
drewna. W naszej opinii zgodnie z projektem konstrukcji dachu wiasciwa ilo$¢ drewna
to 116,735m3. Prosimy o korekte pozycji 63 przedmiaru do wiasciwej ilosci.
Odpowiedz

Przedmiar rob6t wchodzacy w skiad dokumentacji projektowej zataczonej do SIWZ
stuzy wylgcznie celom informacyjnym. Nalezy przyja¢ ilos¢ drewna wynikajaca
z katalogu ,2.7 Konstrukcja z drewna klejonego”. Wg zamawiajgcego poprawna ilosc
to 293,82m3 drewna.

Pytanie nr 97

W przedmiarze nie ujeto pozycji dotyczacej oku¢, stgzen, belek stalowych zwigzanych
z konstrukcja drewniang dachu. Prosimy o dodanie dodatkowej pozycii z uwagi na jej
znaczng ilo$¢ — wg zestawienia ujetego w dokumentacji wynosi 2898,637 kg.
Odpowiedz

Koszty zwigzane z wykonanie konstrukcji drewnianej dachu nalezy uwzgledni¢ w poz.
63 Konstrukcja drewniana — dostawa i montaz przedmiaru robot branzy budowlanej —
hala.

Pytanie nr 98

Z uwagi na brak informacji ujetej w dokumentacji prosimy o informacjg czy dzwigary z
drewna klejonego wystajgce poza konstrukcje. budynku i narazone na czynniki
zewnetrzne atmosferyczne nalezy dodatkowo zabezpieczyC. Jesli tak to prosimy o
uzupetnienie dokumentacji i wskazanie jakim srodkiem i w jakim zakresie
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Odpowiedz
Zabezpieczenie diwigardw nalezy wykonac zgodnie z opisem zawartym w projekcie
wykonawczym 2.7 konstrukcja z drewna klejonego — konstrukcja dachu sali sportowe;.

Pytanie nr 99

Prosimy o potwierdzenie ze skropliny z central wentylacyjnych znajdujacych sie na
dachu nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej.

Odpowiedz

Skropliny z central wentylacyjnych znajdujacych sie na dachu nalezy odprowadzi¢ do
kanalizacji deszczowe].

Pytanie nr 100

Z uwagi na czestotliwos¢ wystepowania bieddw i brakéw w dokumentacji technicznej
prosimy o potwierdzenie, ze cata kompletna i zataczona dokumentacja projektowa jest
uzgodniona miedzybranzowo? Prosimy o podanie informacji kito z procesu
budowlanego bedzie ponosit koszt ewentualnych kolizji projektowych jesli wystapia w
trakcie prowadzenia robdt budowlano-instalacyjnych.

Odpowiedz

W przypadku wystapienia kolizji pomiedzy rozwigzaniami zawartymi w projektach
budowlanych i wykonawczych réznych branz bedacych wadami dokumentacii
projektowej, zostang przygotowane przez zamawiajgcego rozwigzania zamienne. Koszt
ich wykonania zostanie ustalony zgodnie z postanowieniami § 18 ust. 4 Istotnych dla
stron postanowien, ktdre zostang wprowadzone do tresci umowy (rozdziat IT SIWZ) co
oznacza, ze w zalezno$ci od konkretnego przypadku, wynagrodzenie wykonawcy
wzroénie lub zostanie obnizone,

Pytanie nr 101

Prosimy o doszczegdtowienie przedmiaru ofertowego o pozycjg dotyczacg wykonania i
montaz drabinki $niegowej z przewodem grzejnym usytuowanym na wyzszym dachu
(dach nad Halg). Prosimy o podanie detalu montazu.

Odpowiedz

Przedmiar robdt wchodzacy w sktad dokumentacji projektowej zatgczonej do SIWZ
stuzy wyltacznie celom informacyjnym. Wykonawca moze samodzielnie doda¢ do
przedmiaru robdt nowe pozycje robot, jezeli ich wykonanie wynika z projektu
budowlanego i wykonawczego.

Detale montazu drabinki $niegowej okresla projekt wykonawczy branzy architektura —
rys. A/03 i A/21.

Pytanie nr 102

Prosimy o potwierdzenie ze zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy zastosowad na
calym terenie zewnetrznym — w zakresie robdt drogowych krawezniki kamienne czy
krawezniki betonowe.

Odpowiedz

Nalezy zastosowac krawezniki kamienne granitowe.
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Pytanie nr 103

Prosimy o potwierdzenie ze z uwagi na blisko$¢ otoczenia w wykonywanym aktuainie
Basenem — wszelkie nawierzchnie drogowego majg by¢ tozsame z juz wykonywanymi
~$ciezki piesze, drogi rowerowe, place manewrowe. Jesli tak, to prosimy o podanie
materiatow przeznaczanych do budowy nawierzchni —typu, grubosci.

Odpowiedz

Nawierzchnie nalezy wykonal zgodnie z dokumentacjg projektowg stanowigcg
zatgcznik nr 1 do SIWZ,

Pytanie nr 104

Prosimy o potwierdzenie ze zaprojektowana nawierzchnia przepuszczalna w miejscach
postojowych dla niepetosprawnych ma mieC kolorystyke niebieska zgodnie z
aktualnymi przepisami. Prosimy o potwierdzenie ze ma 1o byé nawierzchnia
przepuszczalna.

Odpowiedz

Nawierzchnia w miejscach postojowych dla niepetncsprawnych ma miec kolorystyke
niebieskg zgodnie z aktualnymi przepisami. Nawierzchnie winny by¢ przepuszczalne.

Pytanie nr 105

Prosimy o potwierdzenie Ze izolacji do taw, Scian, ptyt fundamentowych ma by¢
zastosowana w postaci izolacji grubowarstwowych. Prosze o potwierdzenie ze w
przypadku wykonywania izolacji grubowarstwowej nalezy rowniez wtopi¢ siatke
elewacyjng.

Odpowiedz

Izolacja do taw, Scian, phyt fundamentowych ma by¢ zastosowana w postaci izolacji
grubowarstwowej — grubos¢ 4 mm. Dokumentacja projektowa nie przewiduje wymogu
wtopienia siatki elewacyjnej.

Pytanie nr 106

Prosimy © potwierdzenie ze zakres prac nie obejmuje dostawy i montazu siedzisk na
trybunach. Brak danej pozycji w przedmiarach.

Odpowiedz

Przedmiot zaméwienia obejmuje dostawe i montaz 529 szt siedzisk na trybunach.
Skreslenie pozycji nr 230 przedmiaru robdt jest wynikiem omyitki zamawiajacego.

Pytanie nr 107

Zgodnie z opisem dokumentacji instalacyjnej nalezy zastosowac szafki hydrantowe
podtynkowe typu Slim. Zgodnie natomiast z rysunkami architektury zastosowano
typowe szafki hydrantowe natynkowe. Prosimy o podanie doktadnych parametréw do
wyceny,

Odpowiedz

Nalezy zastosowac szafki hydrantowe podtynkowe typu Slim.
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Pytanie nr 108

Prosimy o potwierdzenie czy pozycje przedmiaru branzy budowlanej wykreslone
kolorem czerwonym tj. (126;127;128 oraz od 230 do 252 z wylaczeniem poz. 251) nie
wchodza w zakres a tym samym nie powinny byC wyceniane przez oferentdw w
przedmiotowym postepowaniu.

Odpowiedz

Pozycja nr 126 przedmiaru robGt okreslona w przedmiarze robot branza budowlana —
hala zostata wykreélona, gdyz ujete w tej pozycji wyposazenie ustgpéw zostato
szczegblowo przedstawione w przedmiarze robot dotyczacym wyposazenia - pliki
nr 3.1.wyposazenie meblowe w czesci sportowej hali, 3.2.wyposazenie meblowe w
czeéci administracyjnej hali oraz 4.Wyposazenie akcesoria sanitarne w czesci
sportowej | administracyjnej hali.

Wyposazenie ujete w pozycjach nr 127 i 128 przedmiaru robot branzy budowlanej —
roboty budowlane hala nie jest objete przedmiotem zamowienia ~ wyposazenie
(wieszaki) zostato ujete w zataczniku nr 3 do SIWZ Wykaz elementoéw wyposazenia
wylaczonych z przedmiotu zamdwienia — poz. 14 tabeli wyposazenie na parterze hali.
Przedmiot zaméwienia obejmuje dostawe i montaz 529 szt. siedzisk na trybunach.
Skredlenie pozycji nr 230 przedmiaru robét jest wynikiem omytki zamawiajacego.
Wyposazenie ujete w pozycjach nr 231 przedmiaru robdt branzy budowlanej — roboty
budowlane hala nie jest objete przedmiotem zamdwienia — wyposazenie (kosze
najazdowe z tablicami) zostalo ujete w zatgczniku nr 3 do SIWZ Wykaz elementow
wyposazenia wytaczonych z przedmiotu zamodwienia — poz. 1 tabeli wyposazenie
sportowe hali wylgczone z zakresu wykonawcy robot budowianych.

Pozycje od nr 232 do 240 przedmiaru robdt branza budowlana — hala zostata
wykredlona, gdyz ujete w tej pozycji wyposazenie zostato szczegbtowo przedstawione
w przedmiarze robdt dotyczacym wyposaZenia — plik nr 1 wyposazenie sportowe hali.
Wyposazenie ujete w pozycjach od nr 241 do 250 przedmiaru robot branzy
budowlanej — roboty budowlane hala nie jest objgte przedmiotem zamowienia —
wyposazenie zostato ujete w zatgczniku nr 3 do SIWZ Wykaz elementdw wyposazenia
wylaczonych z przedmiotu zamdwienia ~ poz. od 2 do 10 tabeli wyposazenie sportowe
hali wylaczone z zakresu wykonawcy robét budowlanych.

Pozycja nr 252 przedmiaru robét okreslona w przedmiarze robdt branza budowlana -
hala zostata wykreslona, gdyZ ujete w tej pozycji wyposazenie sifowni jest objete
przedmiotem zamdwienia w ograniczonym zakresie. Przedmiot zamoOwienia obejmuje
jedynie dostawe i montaz drabinek, ktdrych wykaz zostat szczegtowo przedstawiony
w przedmiarze robdt dotyczacym wyposazenia ~ pliki nr 2 wyposazenie sitowni.
Pozostate wyposazenie nie jest objete przedmiotem zamowienia — wyposazenie
zostato ujete w zatgczniku nr 3 do SIWZ Wykaz elementéw wyposazenia wylaczonych
z przedmiotu zamowienia — poz. 1 do 31 tabeli wyposazenie sitowni wylgczone z
zakresu wykonawcy robdt budowlanych.

Pytanie nr 109

W projekcie wykonawczym konstrukcji budynku Zamawiajacy zamieszcza rysunki
zestawien stali zbrojeniowej (K/4; K/5.1; K/5.2; K/5.3; K/5.4; K/5.5; K/6.2; K/6.4; K/7;
K/8: K/9.1; K/9.2; K/9.3; K/9.4; K/10; K/11.1; K/11.2; K/11.3; K/11.5), faczna ilos¢
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stali zbrojeniowej wykazana na w/w rysunkach to 293,95t, natomiast w przedmiarze
branzy budowlanej Zamawiajacy wykazuje faczng ilo$¢ stali na poziomie 180,53t.
Prosimy o skorygowanie ilosci stali zawartej w przedmiarze do ilosci zgodnej z
projektem

Odpowiedz

Przedmiar robdt wchodzacy w skiad dokumentacji projektowej zatgczonej do SIWZ
sluzy wylacznie celom informacyjnym. Nalezy samodzielnie przyjaé ilos¢ stali
wynikajaca z projektu budowlanego i wykonawczego. Wg zamawiajgcego poprawna
iloé¢ to 321,88 ton stali zbrojeniowe;.

Pytanie nr 110

Przedmiar robét zagospodarowanie terenu nie przewiduje pielegnacii trawnikéw oraz
nasadzeh w okresie gwarancji. Czy pielegnacja wchodzi w zakres Wykonawcy, jesli tak
to w jakim zakresie i w jakim okresie czasu? Prosimy réwniez o uzupetnienie
przedmiaru o odpowiednie pozycje jesli w/w pielegnacja wchodzi w zakres.
Odpowiedz

Pielegnacja trawnikdw oraz nasadzer lezy po stronie zamawiajacego.

Pytanie nr 111

W schemacie szafy LPD wrysowano dwa serwery KD. Prosimy o sprecyzowanie ifosci
serwerdw KD, przedmiar zaktada tylko jeden taki serwer.

Odpowiedz

Nalezy dostarczy¢ i zamontowac¢ dwa serwery KD,

Przedmiar robdt wchodzacy w skiad dokumentacji projektowej zataczonej do SIWZ
stuzy wytacznie celom informacyjnym. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem
budowlanym i wykonawczym a przedmiarem robt wykonawca moze samodzielnie
dokona¢ odpowiednich zmian, w tym dotyczacych ilosci.

Pytanie nr 112

Zgodnie z trescig pkt. e) ust. 5 § 1 wzoru umowy, wykonawca ma obowigzek

przeprowadzenie szkolenia 0séb wskazanych przez zamawiajgcego w zakresie obstugi

urzgdzen i systeméw”

Prosimy zatem o odpowied?:

1) Kiedy (w jakim okresie) ma zostaC przeprowadzone szkolenie oséb wskazanych
przez Zamawiajacego w zakresie obstugi urzadzen i systemow np. podczas
rozruchu technologicznego obiektu?

2) Iie max. Oséb bedzie uczestniczy¢ w przedmiotowym szkoleniu?

W przypadku gdy Zamawiajacy nie ma lub nie moze udzieli¢ jednoznacznej
odpowiedzi na powyzsze pytania to czy ustalenie dogodnego terminu na
przeprowadzenie przedmiotowego szkolenia odbedzie sie na zasadzie uzgodnien
poczynionych przez strony tj. zamawiajgcego i wykonawce?

Odpowiedz

Szkolenie 0sdb wskazanych przez zamawiajgcego w zakresie obstugi urzadzen i

systemdw nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnionym z zamawiajgcym terminie podczas

rozruchu technologicznego obiektu. Maksymalna liczba os6b — 6.
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Pytanie nr 113

Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze wykonawca ma pokry¢ koszty zwigzane z:
- ewentualng wycinka drzew i krzewdw,

Odpowiedz

Wycinki drzew i krzewdw dokona zamawiajacy na wiasny koszt.

Pytanie nr 114

Czy zamawiajacy dysponuje decyzjg pozwolenia na usunigcie drzew.

Odpowiedz

Uzyskanie decyzji 0 pozwoleniu na usunigcie drzew lezy po stronie Zamawiajacego.

Pytanie nr 115

Prosimy o potwierdzenie, iz w trakcie realizacji przedmiotowego zadania wykonawca
bedzie mogt powierzy¢ podwykonawcom takze inne zakresy robot, ktére nie zostaty
podane w ofercie jako zakresy rzeczowe robdt, ktdre wykonawca zamierza powierzyC
podwykonawcom, przy  zachowaniu  wymaganej procedury  zgfaszania
podwykonawcow.

Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza, ze istnieje mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie powierzenia
podwykonawcom innych zakresow robét, ktére nie zostaty podane w ofercie jako
zakresy rzeczowe robdt, ktére wykonawca zamierza powierzyC podwykonawcom.

Pytanie nr 116

Prosimy zamawiajacego o skrocenie terminu zgtaszania pisemnych zastrzezen do
projektow umoéw lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo (8 4 ust. 8 oraz ust.
10-11 wzoru umowy), ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze ich zmian do
7 dni, co nie jest sprzeczne z art. 143d ust. 1 pkt. 2 PZP i art. 647! k.c., natomiast
zalezne od dobrej woli zamawiajgcego.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie nr 117

W zwigzku z tredcig § 11 ust. 10 wzoru umowy zwracamy sie do zamawiajacego z
prosbg o podanie warunkow przy ktdrych zamawiajacy wyrazi zgode na cesje
wierzytelnosci z instytucig finansowa/ bankiem dla zabezpieczenia kredytu?
Odpowiedz

Zamawiajacy nie okre$la Zadnych warunkéw, od ktdrych zalezy zgoda na cesjg
wierzytelnodci, jednakze ocena mozliwosci wyrazenia zgody na cesjg wierzytelnosci
bedzie nastepowato w oparciu o informacje zawarte we wniosku wykonawcy © cesje
wierzytelnosci. Zamawiajacy dokona oceny przedstawionego uzasadnienia, biorg pod
uwage w szczegdinosci wymog posiadania przez wykonawce srodkdw finansowych lub
zdolnoéé kredytowa w wysokosci nie mniejszej niz 2,5 min 2t (stownie: dwa miliony
500 tysiecy ztotych) co stanowi warunek udziatu w niniejszym postepowaniu.
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Pytanie nr 118

Zgodnie z § 12 ust 8,9,10 wzoru umowy, wykonawca jest zobowiazany oSwiadczenia
podwykonawcéw tub dalszych podwykonawcéw potwierdzajgce dokonanie zapiaty na
ich rzecz wymagalnego wynagrodzenia wraz z potwierdzeniem realizacji przelewow
dokonanych wptat z tego tytutu.

Prosimy zatem zamawiajgcego o odpowiedZ jak nalezy postgpi¢ w sytuacji, kiedy
podwykonawca pomimo otrzymanej zapfaty, bezpodstawnie odmdwi  wykonawcy
wystawienia oéwiadczenia? Czy w takiej sytuacji zamawiajacy uzna za dowod zaptaty
jedli wykonawca przedstawi potwierdzenie przelewu Srodkéw (przez wykonawcg na
rachunek bankowy danego podwykonawcy =z okresleniem tytutu przelewu
wygenerowanego ze strony banku.

Odpowiedz

Wykonawca moze zwolni¢ sie z obowigzku przediozenia o$wiadczenia podwykonawcy
lub daiszego podwykonawcy poprzez przedioZzenie Kkopii wymagalnych faktur
podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy wraz z potwierdzeniem dokonania
platnosci oraz odwiadczeniem wykonawcy o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych
ptatnoéci na rzecz podwykonawcéw, a w przypadku braku oswiadczenia dalszego
podwykonawcy oéwiadczeniem podwykonawcy © dokonaniu wszystkich tych
wymagalnych ptatnosci na rzecz dalszego podwykonawcy.

ZMIANA SIWZ (zmiany zaznaczono pogrubieniem}

W zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami, w § 12 ust.9 i ust. 10 Istotnych dia stron
postanowien, ktére zostang wprowadzone do tresci umowy (rozdziat 11 SIWZ) dodaje
sie zapis o tresci:

Wykonawca moze zwolni¢ sie¢ z obowiazku przediozenia oswiadczenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy poprzez przediozenie kopii
wymagalnych faktur podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy wraz z
potwierdzeniem dokonania platnosci oraz oswiadczeniem wykonawcy o
dokonaniu  wszystkich tych wymagalnych platnosci na rzecz
podwykonawcow, a w przypadku braku oswiadczenia dalszego
podwykonawcy oswiadczeniem podwykonawcy o dokonaniu wszystkich
tych wymagalnych platnosci na rzecz dalszego podwykonawcy.”

Pytanie nr 119

Prosimy zamawiajgcego o potwierdzenie Zze przeglagdy techniczne oraz konserwacje
sprzetu zapewniajgce ich sprawne uzytkowanie, beda wykonywane wedtug zalecen
producentéw urzadzed i sprzetu zawartych w DTR, instrukcjach uzytkowania lub
kartach gwarancyjnych.

Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza, Ze przeglady techniczne oraz konserwacja sprzetu
zapewniajaca ich sprawne uzytkowanie, bedg wykonywane wedtug  zalecen
producentéw urzadzen i sprzetu zawartych w DTR, instrukcjach uzytkowania Iub
kartach gwarancyjnych.
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Pytanie nr 120

Prosimy o odpowiedz, czy koszty serwisu | konserwadji dostarczonych |
zamontowanych urzadzen wykraczajgcych poza okres gwarancji i rekojmi udzielony
przez ich producentéw i dostawcow wykonawca ma doliczy¢ do oferty? Nadmieniamy,
7e wszystkie serwisy i konserwacje wykraczajgce poza te wynikajagce z Kart
gwarancyjnych, instrukcji uzytkowania lub DTR (4. od 12-24 m-cy) przekazanych
zamawiajgcemu, wymagaja zawarcia odrebnych uméw z dostawcg badz
autoryzowanym serwisem i generujg wysokie koszty ustugi.

Odpowiedz

Zgodnie z postanowieniami § 14 ust. 2 Istotnych dla stron postanowien, ktdre zostang
wprowadzone do tresci umowy (rozdziat II SIWZ), wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ serwisowanie i konserwacje dostarczonych i zamontowanych urzadzen przez
okres udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za wady na przedmiot umowy.
W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rekojmi za wady na
przedmiot zamowienia, a wiec réwnieZ na dostarczone urzadzenia, dtuzszy niz okres
gwarancji i rekojmi za wady producenta zamontowanych urzadzen, to zgodnie z
powyZszymi postanowieniami, wykonawca bedzie zobowigzany ponosi¢ koszty serwisu
i konserwacji dostarczonych i zamontowanych urzgdzen wykraczajacych poza okres
gwarancji i rekojmi udzielony przez ich producentow i dostawcdw. Powyzsze oznacza,
ze koszty te nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

Pytanie nr 121

Prosimy O potwierdzenie, ze zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ przediuzenia terminu
usuniecia wad w drodze uzgodnienia stron, jezeli z przyczyn technicznych,
technologicznych lub innych czynnikéw niezaleznych od wykonawcy, nie bedzie
mozliwe usuniecie danej wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego na
przykiad ze wzgledu na zte warunki meteorologiczne lub niedostepnos¢ czesci
zamiennej? Ponadto prosimy o konkretne okreslenie w jakim czasie (np. dni lub
godziny) zamawiajacy oczekuje usunigcia awarii.

Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza, Ze przewiduje mozliwosC przediuzenia terminu usuniecia
wad w drodze uzgodnienia stron, jezeli z przyczyn technicznych, technologicznych lub
innych czynnikdw niezaleznych od wykonawcy, nie bedzie mozliwe usunigcie danej
wady w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

Pytanie nr 122

Prosimy o odpowiedZ czyim kosztem bedzie zakup Swietidwek, zarowek, filtréw,
materiatéw eksploatacyjnych do filtracji, uzdatniania i dezynfekcji wody oraz innych
materialéw zuzywalnych w toku normalnej pracy urzgdzen?

Odpowiedz

Zgodnie z postanowieniami § 14 ust. 2 Istotnych dia stron postanowien, ktdére zostang
wprowadzone do tresci umowy (rozdziat II SIWZ), koszty zwigzane z zakupem i
dostawa materiatéw eksploatacyjnych w tym rowniez innych materiatdw zuzywalnych
w toku normalnej pracy urzadzen ponosi zamawiajacy.
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Pytanie nr 123

Wnosimy o wykreélenie ze Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia z rozdz. V
pkt. 5.6, zapisu zaczynajgcego sie od stow: ,, ..... Wykonawca zobowigzany jest do
doktadnego sprawdzenia przedmiaru robot z projektem budowianym oraz projektem
wykonawczym.....". Zgodnie z zasadg swobody umoéw wyrazong w art. 3531 k..
Strony zawierajace umowe moga utozyC stosunek prawny wediug swego uznania,
byleby jeqo tres¢ lub cel nie sprzeciwialy sie wasciwosci (naturze) stosunku, ustawie
ani zasadom wspdizycia spotecznego. Konsekwencjg utozenia stosunku prawnego z
przekroczeniem zasady swobody umdéw jest bezwzglgdna niewaznos¢ Czynnosci
prawnej na podstawie art. 58 k.c. Stosownie do art. 473 § 1 k.c. ,Dtuznik moze przez
umowe przyja¢ odpowiedziainos¢ za niewykonanie lub za nienalezyte wykonanie
zobowigzania z powodu oznaczonych okolicznosci, za ktdre na mocy ustawy
odpowiedzialnosci nie ponosi.” Jednak z komentarza do tego przepisu wynika, ze
diuznik na podstawie art. 473 k.c. nie moze przejg¢ na siebie odpowiedzialnosci za
okolicznosci dotyczace wierzyciela. Wprowadzenie przez Zamawiajgcego do SIWZ w/w
postanowienia, stanowi de facto obcigzenie Wykonawcy odpowiedzialnoscia za
nienalezyte wykonanie obowigzkéw umownych cigzacych na  Zamawiajgcym!
Dodatkowo oznacza to réwniez przerzucenie na Wykonawce odpowiedzialnosci za
nienalezyte wykonanie dokumentacji projektowej przez projektanta dziatajacego na
zlecenie  Zamawiajacego, nie zwigzanego z Wykonawcg Zadnym stosunkiem
umownym, w oparciu o ktdry Wykonawca mogtby poszukiwac rekompensaty z tytutu
przyjetej wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosci za skutki wad

projektu. Przyjecie przez Wykonawce odpowiedzialnosci w tym zakresie jest w Swietle
art. 473 § 1 k.c. niedopuszczalne. Zwracamy uwage na tre$¢ uzasadnienia wyroku KIO
z dnia 2 marca 2010r., sygn. akt KIO/UZP 184/10, z ktérego wynika, ze stosownie do
art. 651 k.c. oraz linii orzecznictwa Sadu Najwyzszego na tle tego przepisuy,
Wykonawca nie ma obowiazku szczegétowego zapoznania/ sprawdzenia dostarczonej/
udostepnionej dokumentacji przetargowej w ceiu wykrycia jego wad. Zamawiajacy
wprowadzajac  zaskarzone postanowienia umowne nakfada na Wykonawcéw
obowigzek badania dokumentacji w celu wykrywania jej wadi bteddw jeszcze przed
zawarciem umowy O roboty budowlane. Przedmiot zamdwienia nie obejmuje
sprawdzenia dokumentacji projektowej przed zawarciem umowy. Sprawdzenie
dokumentaciji wigzatoby sie bowiem z koniecznoscia weryfikacii wszystkich wyliczen
projektowych | sprawdzeniem czy dokumentacja jest skoordynowana miedzy
poszczegdlnymi branzami, a takze przeprowadzeniem badaf geologicznych w celu
sprawdzenia, czy warunki geologiczne przewidziane w dokumentacji, odpowiadajg
rzeczywistym warunkom geologicznym  zaistniatym na  terenie budowy, a w
szczegblnoéci odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkdw wodnych,
archeologicznych oraz  ujawnienia  sig niezinwentaryzowanych lub  biednie
zinwentaryzowanych instalacji i konstrukcji podziemnych. Na etapie przygotowania
oferty Wykonawca nie jest w stanie zauwazy¢ wad wynikajgcych z nieskoordynowania
dokumentacji projektowej, gdyz poszczegdlne branze robGt sg wyceniane przez
specjalistéw od réznych zakreséw kosztorysowania i nie ma technicznych mozliwosci
merytorycznego sprawdzenia  wszystkich elementéw dokumentacji pod katem
zgodnosci ze sztukg budowlang i przepisami prawa budowlanego.. Z orzecznictwa w ’.\
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sprawach zaméwien publicznych na tle umowy o roboty budowlane jednoznacznie
wynika, ze zgodnie z regutami ustawy Prawo zamoéwien publicznych, SIWZ powinna
obejmowaé szczegbtowy wykaz prac przewidzianych do realizacji. Art. 33 ustawy
Prawo zamdwient publicznych stanowi, Ze przy ustaleniu wartosci zamdwienia na
roboty budowlane ustala sie je na podstawie kosztorysu sporzadzonego na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej. Przepisy nie przewidujg mozliwosci
umieszczenia w kosztorysie pozycji roboty nieprzewidziane. Dokumentacja projektowa
powinna zatem okresla¢ dokfadnie, co ma byC wykonane. Naszym zdaniem w
warunkach prowadzonego postepowania kazdy z Wykonawcow bedzie mogt inaczej
identyfikowa¢ poszczegdlne ryzyka, co doprowadzi do zozenia nieporownywalnych
ofert lub w ogdle spowoduje wycofanie sig¢ potencjalnych Wykonawcow ze ztozenia
oferty w przedmiotowym postepowaniu ze wzgledu na wysokie ryzyko.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie nr 124
Wnosimy o wykreslenie ust. 10 § 1 wzoru umowy lub ewentualnie o wykreslenie czgsci
zapisu zaczynajacego sig od StOW ... i nie zgtasza zadnych zastrzezen i dalej do
koica zdania.
Wykonawca moze ziozyé o$wiadczenie, ze zapoznat sig z dokumentacja projektows,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ale oswiadczenie
moze dotyczy¢ tylko tych informacji, ktore Wykonawca mdgt obiektywnie pozyskat w
toku wizji lokalnej i na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajgcego na
etapie postepowania przetargowego. Wykonawca nie moze wyrazi¢ zgody na
pozbawienie go prawa wnoszenia/zgtaszania uwag i zastrzezen do przygotowanej
przez Zamawiajgcego dokumentacii przetargowej, przyjgtych w nigj rozwigzan
technicznych i organizacyjnych oraz braku mozliwosci prowadzenia na terenie budowy
robGt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy. Na etapie przygotowania oferty
Wykonawca nie jest w stanie zauwazy¢ wad wynikajgcych z nieskoordynowania
dokumentacji projektowej, gdyz poszczegélne branze robot sg wyceniane przez
specjalistow od réznych zakreséw kosztorysowania i nie ma technicznych mozliwosci
merytorycznego sprawdzenia wszystkich elementdw dokumentacji pod katem
zgodnos$ci ze sztuka budowlang i przepisami prawa budowlanego. Tym bardziej, ze
wszystkie nieécistosci i bledy zostajg zidentyfikowane w trakcie prowadzonych prac.
Zapoznanie sie z dokumentami jest jednoznaczne ze sprawdzeniem ich poprawnosci, a
przedmiot zamdwienia nie obejmuje sprawdzenia dokumentacji projektowej przed
zawarciem umowy. Wprowadzenie przez Zamawiajacego do wzoru umowy w/w
oéwiadczen, stanowi de facto obcigZzenie Wykonawcy odpowiedzialnoscig za
nienalezyte wykonanie obowiazkéw umownych cigzgcych na Zamawiajacym!
Dodatkowo oznacza to réwniez przerzucenie na Wykonawce odpowiedzialnosci za
nienalezyte wykonanie dokumentacji projektowej przez projektanta dzialajgcego na
Zlecenie Zamawiajacego, nie zwiazanego z Wykonawcg Zadnym stosunkiem
umownym, w oparciu o ktdry Wykonawca mdégtby poszukiwac¢ rekompensaty z tytutu
przyjetej wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnoéci za skutki wad projektu. Przyjecie
przez Wykonawce odpowiedzialnosci w tym zakresie jest w Swietle art. 473 § 1 k.c.
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niedopuszczalne. Majac powyzsze na uwadze wnosimy jak w zdaniu pierwszym.
Odpowiedz

Zamawiajacy czesciowo uwzglednia uwagi wykonawcy w zakresie odpowiedzialnosci
zamawiajgcego za dokumentacje projektowa.

ZMIANA SIWZ (zmiany zaznaczono pogrubieniem)

W zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami, w § 1 ust. 10 Istotnych dla stron
postanowien, ktére zostang wprowadzone do tresci umowy (rozdziat II SIWZ) dodaje
sie zapis o tresci:

.Ryzyko niedokladnoséci, bledéw, brakéw Ilub innych wad dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, ktérych nie mégt wykry¢ wykonawca przy dochowaniu
nalezytej starannosci w calosci obcigza zamawiajgcego”.

Pytanie nr 125

Prosimy o potwierdzenie, ze wynagrodzenie o ktorym mowa w § 11 ust.1 projektu
umowy pozostaje state w zakresie robét ujgtych w dokumentacji przetargowej,
natomiast nie obejmuje robét tam nie przewidzianych, a ponadto, iZ obowigzek
uwzglednienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztéw i okolicznosci zwigzanych z
realizacji przedmiotu umowy dotyczy wylgcznie kosztéw mozliwych do oszacowania na
podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji, nie obejmuje za$ kosztow
niemozliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczegoblnosci wynikajacych z
btedéw/brakéw w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji
warunkow gruntowych, wodnych, archeologicznych, Ujawnienia sie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp.,
oraz ze w przypadku koniecznosci wykonania robot wynikajacych z zaistnienia ww.
okolicznoéci do umowy zostanie wprowadzona zmiana zwigkszajaca przedmiot
zaméwienia o roboty dodatkowe, za ktére Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe. Objecie zakresem przedmictu umowy O zaméwienie publiczne robot
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a zatem niemozliwych do wyceny na
etapie oferowania, byloby sprzeczne z art. 140 ust. 3 Pzp w zwiazku z art. 58 § 1 KC,
jako wykraczajgce poza okredlenie przedmiotu zamoéwienia w SIWZ. Prace
nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowig bowiem przedmiotu
zamdwienia objetego ceng oferty. Warto podniesC, ze zgodnie z ugruntowanym
stanowiskiem Krajowej Izby Odwotawczej ,wynagrodzenie ryczaftowe, w przypadku
ustalenia takiej podstawy rozliczen, ustalane jest w odniesieniu do zakresu zamowienia
objetego dokumentacjg przetargowa. Ryczait nie moze obejmowal tego, czego
Zamawiajacy nie przewidziat w dokumentacji przetargowej, a takze tego, czego nie
mozna byto przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty, sg to bowiem przestanki do
udzielenia zamédwienia w trybie art. 67 ust. 5 p.z.p. na roboty dodatkowe.” (wyrok KIO
7 dnia 2 marca 2010r., sygn. akt KIO/UZP 184/10).Nalezy tez zwrdciC uwage na tezy
wyroku KIO z dnia 9 maja 2012r. zgodnie z ktorymi ,ryczattowy system
wynagrodzenia nie wylacza obowigzku Zamawiajgcego opisania  przedmiotu
zaméwienia w sposdb jednoznaczny i wyczerpujacy, uwzgledniajacy wszystkie
wymagania i okolicznoéci mogace mie¢ wpltyw na sporzadzenie oferty (art. 29 ust. 1
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p.z.p.). Niedopuszczalne jest rowniez przerzucenie na wykonawce skutkéw
finansowych nieprecyzyjnego opisania przedmiotu zamdwienia(...) Obcigzajace
Wykonawce ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru lub kosztow prac {(odmiennych od
wskazanych w dokumentacji warunkéw gruntowych, wodnych, archeologicznych,
ujawnienia sie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych instalacji
podziemnych itp.), bedace w $wietle art. 632 § 1 k.c. cechg wynagrodzenia
ryczattowego doznaje modyfikacjii na gruncie p.z.p. Wykonawcy nie moze bowiem
obciazad ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru prac czy ich kosztéw bedace wynikiem opisu
przedmiotu zamdwienia naruszajacego art. 29 i art. 31 p.z.p."(wyrok KIO z dnia 9
maja 2012r., sygn. akt KIO 809/12).

Odpowiedz

Zgodnie z postanowieniami pkt 10.1 SIWZ cene oferty nalezy obliczy¢ uwzgledniajac
wszelkie koszty niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia wynikajace
z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot oraz
postanowier specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia w szczegdlnosci istotnych
dla stron postanowien, ktdre zostang wprowadzone do tresci umowy okreslonych
w rozdziale II SIWZ. Cena oferty stanowic bedzie wynagrodzenie ryczattowe.
Tym samym roboty pominiete w dokumentacji projektowej, przez co nieobjete ofertg,
stanowig prace dodatkowe i uzasadniajg zadanie dodatkowego wynagrodzenia,
niezaleznie od ustalonego ryczattu.

Pytanie nr 126

Wnosimy o wykreslenie w catosci zapisu §11 ust. 4 wzoru umowy lub ewentualnie o
wykreslenie czeéci zapisu zaczynajacego sie od stow , ... ale stuzy jedynie do
obliczenia wysokodci platnoéci  czesciowych, kosztéw rob6t zamiennych lub
dodatkowych oraz w przypadku odstgpienia od umowy lub rezygnacji zamawiajgcego z
wykonania czeéci przedmiotu umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korekty
wartosci poszczegdinych elementéw kosztorysu ofertowego w przypadku przyjecia
przez wykonawce dla robdt objetych tym elementem cen razaco odbiegajacych od
érednich cen wg SECOCENBUDU dla rejonu lubuskiego, dla kwartatu poprzedzajgcego
kwartat, w ktdrym wykonywane sg roboty lub w kosztorysie

inwestorskim......... » Zwracamy uwage, ze przedmiotowym postepowaniu Zamawiajacy
ustanowit wynagrodzenie w formie ryczattu. Przy wynagrodzeniu ryczattowym
Wykonawca ustala cene oferty na podstawie dokumentacii projektowej oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych biorgc pod uwage
przewidywany zakres niezbednych do wykonania prac oraz koniecznych do poniesienia
kosztéw, w celu prawidiowego wykonania przedmiotu zamowienia, zgodnie z
wymaganiami opisanymi przez Zamawiajgcego. W konsekwencji zgdanie przez
Zamawiajacego od  Wykonawcy przediozenia  kosztorysu ofertowego  przy
wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy stanowi naruszenie przepisu art. 25 ust. 1
ustawy Prawo zaméwieA publicznych, zgodnie z ktdrym w postgpowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego, Zamawiajgcy moze zadal wylacznie oSwiadczen i
dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania. Kosztorys ofertowy nie
jest dokumentem niezbednym do przeprowadzenia postgpowania na roboty
budowlane rozliczane ryczattowo, a na pewno nie moze stanowiC podstawy do jego ‘\?ﬂ\
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rozliczenia. Rozliczenie robdt czesciowych moze nastgpic w oparciu o harmonogram
rzeczowo-finansowy zatwierdzany przez Zamawiajgcego i stanowigcy zat. Nr 5 do
umowy. Natomiast w przypadku rozliczenia ewentualnych robot zamiennych i
dodatkowych ti. robét niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego, ale nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe mozna okreshc¢ na
podstawie cen publikowanych przez Wydawnictwo SEKOCENBUD dia kwartatu
poprzedzajgcego wystapienie koniecznoéci  wykonania  tych robot. Kosztorysy
przygotowane w oparciu o oceny jednostkowe podiegaja zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Majac powyZsze na uwadze wnosimy jak w
zdaniu pierwszym.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wnioskowane zmiany.

Zamawiajacy nie wymaga ziozenia kosztorysu ofertowego wraz z ofertg lecz po
podpisaniu umowy z wykonawca. Tym samym zarzut naruszenia przez zamawiajacego
przepisdw ustawy Prawo zamdwient publicznych nalezy uznac za niezasadny.

Pytanie nr 127

Zgodnie z trescig § 12 ust. 6 wzoru Umowy ( rozdz. Il SIWZ) , ..... Zaplate uznaje sig
za dokonana w dniu uznania rachunku bankowego zamawiajgcego”. Nalezy zwrocic
uwage, ze postanowienie to w obecnym brzmieniu jest niezgodne z powszechng
zasadg oraz linig orzecznictwa Sadu Najwyzszego (por. uchwata SN z dn. 4 stycznia
1995 r. sygn. CZP 164/94), w my$l ktdrych za dzien spetnienia $wiadczenia
pienieznego w postaci bezgotdwkowej uwaza sig dzien uznania rachunku bankowego
wierzyciela (tu Wykonawcy), a nie dzien obcigzenia rachunku bankowego dtuznika (tu
Zamawiajacego). Jezeli uznanie rachunku wierzyciela nastapi po terminie ptatnosci,
moze on w kazdym razie domaga¢ sig ustawowych odsetek za opdznienie (niezaleznie
od ewentualnej szkody i winy diuznika), a jezeli nadto doznat szkody —moze zadac
odszkodowania (jezeli dtuznik ponosi wing za powstatg szkode). Zamawiajacy jest
gospodarzem postepowania o0 udzielenie zamoOwienia publicznego, natomiast
korzystanie z uprzywilejowanej pozycji nie moze przejawiac sie w ksztattowaniu wzoru
umowy w sposaéb, ktdry razaco bedzie

naruszat réwnowage Stron umowy. Art. 3531 k.c. zawiera zasadg swobody zawierania
uméw, ktéra polega na swobodzie ksztattowania tresci stosunku prawnego, jak i na
swobodzie wyboru kontrahenta czy tez wyboru formy zawarcia umowy. Niemniej
jednak swoboda kontraktowania ulega ograniczeniom, gdyz z uwagi na tres¢ lub cel
umowy hie mogg one sprzeciwial sig naturz stosunku zobowigzaniowego, zasadom
wspsizycia spotecznego ani by¢ sprzeczne z ustawa. Nie jest wigc mozliwe takie
uksztattowanie treéci umowy, ktdre prowadzitoby do naruszenia bezwzglednie
obowigzujacych przepiséw prawa, czyli takich, ktére nie moga by¢ zmienione lub
wylaczone przez strony. Zasada swobody zawierania umoéw doznaje ograniczen
wylacznie w takim zakresie, jak wynika to przepisébw prawa. Czy w zwigzku z
powyzszym Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiang zapisu § 12 ust. 5 wzoru Umowy |
uzna dniem zaplaty dzieh wptywu kwoty naleznej na rachunek bankowy Wykonawcy.
Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wnioskowane zmiany.
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Pytanie nr 128

Parametry techniczne kamer wskazujg konkretnego producenta, Avigilion. Urzadzenia
tego producenta znacznie podwyzszajg wartos¢ kontraktu, co moze doprowadzic
miedzy innymi do uniewaznienia przetargu z powodu braku Srodkéw na jego
realizacje. Trzeba zaznaczy¢ iz utrzymanie systemu po okresie gwarancji narazi
Zamawiajacego na duze koszta (a moze to nastgpiC juz po 3 latach w przypadku, gdy
Wykonawca z ofertg najkorzystniejszg zaoferowat tylko 36 miesigcy gwarancji |
rekojmi), jak réwniez w czasie trwania, gwarancji spowoduje wzrost kosztu oferty tego
zakresu Prosimy o wskazanie alternatywnego producenta.

Odpowiedz

Nalezy dostarczyé i zamontowal kamery o parametrach okreslonych w projekcie
budowlanym i wykonawczym, branza instalacje teletechniczne.

W przypadku, gdy wg wiedzy wykonawcy podane parametry techniczne rzeczywiscie
wskazujg na produkt tylko jednego producenta, nalezy ponownie zadaé pytanie
zamawiajgcemu w tym zakresie wraz z uzasadnieniem wskazujgcym zapisy w
dokumentacji projektowej wykluczajace mozliwos¢ oferowania produktow innych
producentéw.

Pytanie nr 129

Parametry techniczne kontroli dostepu wskazujg konkretnego producenta, Avigilion.
Urzadzenia tego producenta znacznie podwyzszajg wartosC kontraktu, co moze
doprowadzi¢ miedzy innymi do uniewaznienia przetargu z powodu braku $rodkéw na
jego realizacje. Trzeba zaznaczyC iz utrzymanie systemu po okresie gwarancji, jak
réwniez w czasie trwania gwarancji spowoduje wzrost kosztu oferty tego zakresu, .
Prosimy o wskazanie alternatywnego producenta.

Odpowiedz

Nalezy dostarczy¢ i zamontowaé system kontroli dostgpu o parametrach okreslonych w
projekcie budowlanym i wykonawczym, branza instalacje teletechniczne.

W przypadku, gdy wg wiedzy wykonawcy podane parametry techniczne rzeczywiscie
wskazuja na produkt tylko jednego producenta, nalezy ponownie zadal pytanie
zamawiajgcemu w tym zakresie wraz z uzasadnieniem wskazujgcym zapisy w
dokumentacji projektowej wykluczajgce mozliwos¢ oferowania produktéw innych
producentéw.

Pytanie nr 130

Parametry techniczne sytemu wiamania i napadu wskazujg konkretnego producenta,
Schneider Electric. Urzadzenia tego producenta znacznie podwyzszajg wartosc
kontraktu, co moze doprowadzi¢ miedzy innymi do uniewaznienia przetargu z powodu
braku érodkéw na jego realizacje. Trzeba zaznaczy€ iz utrzymanie systemu po okresie
gwarancji, jak réwniez w czasie trwania gwarancji spowoduje wzrost kosztu oferty
tego zakresu, b Prosimy o wskazanie alternatywnego producenta.

Odpowiedz
Nalezy dostarczyé i zamontowad system wiamania i napadu o parametrach
okreélonych w projekcie budowlanym i wykonawczym, branza instalacje

teletechniczne.
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W przypadku, gdy wg wiedzy wykonawcy podane parametry techniczne rzeczywiscie
wskazujg na produkt tylko jednego producenta, nalezy ponownie zada¢ pytanie
zamawiajagcemu w tym zakresie wraz z uzasadnieniem wskazujgcym zapisy w
dokumentacji projektowej wykluczajgce mozliwos¢ oferowania produktow innych
producentow.

Pytanie nr 131

Parametry techniczne systemu przeciwpozarowego wskazujg konkretnego producenta,
Siemens. Urzadzenia tego producenta znacznie podwyzszaja wartosC kontraktu, co
moze doprowadzié miedzy innymi do uniewaznienia przetargu z powodu braku
érodkéw na jego realizacje. Trzeba zaznaczyC iz utrzymanie systemu po okresie
gwarancji, jak réwniez w czasie trwania, gwarancji spowoduje wzrost kosztu oferty
tego zakresu Prosimy o wskazanie alternatywnego producenta.

Odpowiedz

Nalezy dostarczy¢ i zamontowaé system przeciwpozarowy O parametrach okreslonych
w projekcie budowlanym i wykonawczym, branza instalacje teletechniczne.

W przypadku, gdy wg wiedzy wykonawcy podane parametry techniczne rzeczywiscie
wskazujg na produkt tylko jednego producenta, nalezy ponownie zada¢ pytanie
zamawiajgcemu w tym zakresie wraz z uzasadnieniem wskazujgcym zapisy w
dokumentacji projektowej wykluczajgce mozliwos¢ oferowania produktdw innych
producentdw.

Pytanie nr 132

Parametry techniczne opraw oSwietleniowych wskazujg konkretnego producenta,
OptimoLight. Prosimy o wskazanie alternatywnego producenta.

Odpowiedz

Nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ oprawy oéwietleniowe o parametrach okreslonych w
projekcie budowlanym i wykonawczym, branza instalacje elektryczne.

W przypadku, gdy wg wiedzy wykonawcy podane parametry techniczne rzeczywiscie
wskazuja na produkt tylko jednego producenta, nalezy ponownie zadaC pytanie
zamawiajacemu w tym zakresie wraz z uzasadnieniem wskazujgcym zapisy w
dokumentacji projektowej wykluczajgce mozliwosC oferowania produktéw innych
producentow,

Pytanie nr 133

Prosze o udostepnienie przedmiaréw w wersji ath oraz proszg o informacije czy
mozliwe jest dokonywania zmian ilosci w przedmiarze w przypadku réznic.
Odpowiedz

Zamawiajgcy nie dysponuje przedmiarami robot w formacie ath.

Wykonawca moze samodzielnie dokonywal zmian ilodci w przedmiarze robot
w kazdym przypadku, gdy stwierdzi rozbiezno$ci pomiedzy projektem budowlanym i
wykonawczym a przedmiarem robot.
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Pytanie nr 134

W zatgczonej dokumentacji technicznej brak jest wymiaru telebimu. Podane sa
tylko wymiary panelu (500mm x 1000mm x 83,3mm) — powierzchnia 0,5 m* oraz
wymiary modutu (250mm x 250mm). Prosze o podanie wymiaru catego telebimu.
Odpowiedz

Nalezy dostarczy¢é i zamontowad telebim LED o wymiarach: dhugos¢ 500 cm.,
wysokoé¢ 300 cm oraz o pozostalych parametrach okreSionych w  projekcie
wykonawczym, branza instalacje teletechniczne,

Pytanie nr 135

Prosze o informacje na jakiej podstawie Projektant zaprojektowat czujniki systemu
sygnalizacji pozaru wyposazone w detektor chemiczny? Czy Zamawiajacy posiada
stosowng opinie Rzeczoznawcy do spraw p.poz wymagajgca aby w tym obiekcie
zastosowad takie czujniki? Czy powstat Scenariusz rozwoju pozaru, ktéry méwi o
tym, ze zastosowanie czujnika chemicznego (tlenku wegla) w jakikolwiek sposodb
przyczyni sig do zwiekszenia bezpieczenstwa obiektu?

Odpowiedz

System sygnalizacji pozaru zostat zaprojektowany w oparciu o wytyczne
rzeczoznawcy d.s. zabezpieczen p.poz.

Nalezy dostarczy¢ i zamontowac urzgdzenia instalacji systemu sygnalizacji pozaru 0
parametrach okredlonych w projekcie budowlanym i wykonawczym, branza instalacje
teletechniczne. '

Pytanie nr 136

Prosze 0 dolgczenie stosownych obliczen zapotrzebowania poszczegolnych
elementdw systemu (klap p.poz itp.) do ktérych zaprojektowano osobne zasilacze
24V. Taka ilosé zasilaczy ZNACZACO podnosi cene catej inwestycji.

Odpowiedz

System sygnalizacji pozaru zostal zaprojektowany w oparciu o wytyczne
rzeczoznawcy d.s. zabezpieczen p.poz.

Nale?y dostarczy¢ i zamontowa¢ urzadzenia instalacji systemu sygnalizacji pozaru o
parametrach okreslonych w projekcie budowlanym i wykonawczym, branza instalacje
teletechniczne.

Pytanie nr 137

Projektant zaprojektowat system kamer konkretnego producenta — kamery nie majg
swoich odpowiednikéw u innych producentéw spetniajacych wszystkie kryteria
zapisane w projekcie. Czy zamawiajacy zgodzi sig na zmiang systemu i typdw kamer
zaproponowanych jako rozwigzanie zamienne ale spetniajgcych wymogi Ustawy ©
imprezach masowych.

Odpowiedz

Nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ system kamer o parametrach okreslonych w projekcie
budowlanym i wykonawczym, branza instalacje elektryczne.

W przypadku, gdy wg wiedzy wykonawcy podane parametry techniczne rzeczywiscie
wskazuja na produkt tylko jednego producenta, nalezy ponownie zadaé pytanie
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zamawiajgcemu w tym zakresie wraz z uzasadnieniem wskazujagcym zapisy w
dokumentacji projektowej wykluczajgce mozliwos¢ oferowania produktow innych
producentow.

Pytanie nr 138

Czy w zwigzku z tak sprecyzowanymi wymogami wobec systemu monitoringu
Zamawiajacy ma wdrozony system RODO wprost mowigcy o tym w jaki sposob dane
(wizerunek) osdb przebywajacych w przestrzeniach objetych monitoringiem beda
chronione.

Odpowiedz

Zamawiajacy zapewni wdrozenie odpowiedniego systemu ochrony danych osobowych.

Pytanie nr 139

Projektant przewidziat w rozdzielnicach elektrycznych zastosowanie tzw. Zabezpieczen
elektronicznych (wylacznikéw  réznicowopradowych z czionem nadprgdowym ze
wskaznikiem z jakiego powodu zabezpieczenie zdziatato) — takie aparaty sy nawet
kilkukrotnie drozsze niz ,standardowe” — czy Zamawiajacy podtrzymuje koniecznosc
zastosowania takich aparatow?

Odpowiedz

Instalacje elekiryczne nalezy wykonac zgodnie z zaprojektowanymi rozwigzaniami oraz
wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym I wykonawczym, branza instalacje
elektryczne. Zamawiajacy podtrzymuje koniecznos zastosowania aparatow, o ktorych
mowa w pytanid.

Pytanie nr 140

Po analizie projektu i dokumentacji przetargowej, wnosimy o umozliwienie na etapie
budowy zoptymalizowania konstrukcji do parametrow zgodnych z obowigzujgcymi
normami.

Odpowiedz

Na obecnym etapie postepowania zamawiajacy nie przewiduje koniecznosci
zoptymalizowania konstrukcji obiektu. Kalkulujgc ceneg oferty nalezy uwzglednic
rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej stanowigce]j zatacznik
nr 1 do SIWZ.

Pytanie nr 141

Po analizie projektu i dokumentacji przetargowej, wnosimy o umozliwienie na etapie
budowy zoptymalizowania materiatéw budowlanych spetniajacych obowigzujace
normy.

Odpowiedz

Na obecnym etapie postepowania zamawiajgcy nie przewiduje koniecznosci
zoptymalizowania materiatéw budowlanych. Kalkulujgc ceng oferty nalezy uwzglednié
rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowe] stanowigcej zatacznik
nr 1 do SIWZ.

|
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Pytanie nr 142

System CCTV. W opisie projektu wykonawczego podane zostato kitka typéw kamer.
Natomiast na rysunkach i schematach wystgpuje jedynie rozréznienie na kamere
wewnetrzng | zewnetrzna. Proszg o podanie ilo$ci poszczegdlnych kamer oraz miejsca
ich zamontowania.

Odpowiedz

Kamery nalezy lokalizowa¢ zgodnie z projektem wykonawczym, branza instalacje
teletechniczne rysunki En/1 i En/2.

Zestawienie poszczegdlnych kamer zamieszczono w tabeli ponize;j.

Nr Typ Rozdzielczosc
1 FishEye 12Mpx
2 | Muitisensor | 32Mpx
3 | FishEye 12Mpx
4 |Dome SMPX
5| Dome SMPX
6 | Dome 5MPx
7 | Zew. 16MPx Parter
8 |Zew. 16MPx
9 Zew. 16MPx
10 | Dome 5MPX
11| Dome 5MPx
12 |Dome 5MPx
13| FishEye 12Mpx
14 |FishEye 12Mpx
Nr Typ Rozdzielczosc
1 Multisensor | 32Mpx
2 | Multisensor | 15Mpx
3 |Dome 5MPx
4 Dome 3Mpx
5| FishEye 12Mpx Pietro
6 | Multisensor | 32Mpx
7 {Dome 5MPx
8 Dome S5MPX
9 Dome 2ZMPx

Wszystkie kamery zewnetrzne to kamery o rozdzielczosci 16PMx - ilo$€ 6 szt..

Pytanie nr 143

System CCTV. W projekcie wykonawczym w pkt. 3.23 jest zapis LNasycenie pixelami
w systemie CCTV powierzchni, nie moze byC mniejsze niz zaprojektowane 150px/m”.
Z zalaczonych w tym punkcie rysunkéw widac jednoznacznie, ze przedstawione
rozwigzanie nie spetnia wpisanego wymogu. Symulacja przedstawiona na rysunkach
nie uwzglednia $cian i innych przeszkdd w zwigzku z tym przedstawione wartosci sg
biedne. Prosze o wykreslenie tego punktu lub poprawienie projektu wykonawczego
w zakresie ilosci | typdw kamer.
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Odpowiedz

Nalezy dostarczy¢ i zamontowac urzadzenia instalacji monitoringu o parametrach oraz
w sposdb okreslony w projekcie budowlanym i wykonawczym, branza instalacje
teletechniczne. Symulacja zawarta w projekcie uwzgiednia Sciany oraz inne przeszkody
w obiekcie. Dobrane kamery zapewniajg wymagane dokumentacjg projektowg
nasycenie pixelami.

Pytanie nr 144

System CCTV. W projekcie wykonawczym w pkt. 3.23 jest zapis ,Nasycenie pixelami
w systemie CCTV powierzchni, nie moze by¢ mnigjsze niz zaprojektowane 150px/m”.
Dodatkowo nie zostata okreélona granica powierzchni dla jakiej ma byC spetnione
to kryterium.

Odpowiedz

Zamawiajacy w tabeli ponizej podaje granice powierzchni dla jakiej ma byC speinione
kryterium nasycenia pixelami powierzchni nie mniejsze niz 150px/m.

5Mpx Nie mniej niz 21m
2Mpx Nie mniej niz 23,5m
3Mpx Nie mniej niz 24m
12Mpx Nie mniej niz 3m
15Mpx Nie mniej niz 13,5m
32Mpx Nie mniej niz 12,5m
16Mpx Nie mniej niz 97,5m

Pytanie nr 145

System CCTV. W projekcie wykonawczym w pkt. 3.23 jest zapis ,Nasycenie pixelami
w systemie CCTV powierzchni, nie moze by¢ mniejsze niz zaprojektowane 150px/m”.
Prosze o informacje w jakim celu zostato wprowadzone to ograniczenie i jakie
ma znaczenie dia Inwestora.

Odpowiedz

Zatozona w dokumentacji projektowej wartos¢ nasycenia pixelami wynika Z
rozdzielczoéci oraz jakodci sygnatu wizyjnego przyjetej na podstawie przepisow
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie sposobu
utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U.2011.1673).

Pytanie nr 146

System CCTV. Czy w obiekcie bedg odbywaly sig imprezy masowe i czy
zaprojektowany system CCTV spetnia wymogi narzucone ustawa.

Odpowiedz

W obiekcie Hali Sportowej beda odbywaty sig imprezy masowe.

Zaprojektowany system spetnia wymogi okreslone rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych | Administracji w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy
masowej (Dz.U.2011.1673).
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Pytanie nr 147

Instalacja okablowania strukturalnego. Wg PW w szafach RAC GPD i LPD,
ma znajdowac¢ sie UPS zapewniajacy podtrzymanie 30 min. Proszg o podanie min.
Parametréw dla tych UPS.

Odpowiedz

Minimalne parametry zasilacza UPS: Rozmiar 3U, moc 2kW+-0,1kW, Klasa VA —
2200VA+-100VA.

Pytanie nr 148

Instalacja okablowania strukturalnego. Na rys EN/10 Schemat systemu LAN, zostaty
umieszczone dwa serwery systemu KD. Prosze o weryfikacje projektu Ilub
potwierdzenie ze nalezy dostarczy¢ i zamontowac dwie sztuki serwera KD.
Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza, ze nalezy dostarczy¢ i zamontowac dwie sztuki serwera KD.

Pytanie nr 149

Tnstalacja okablowania strukturalnego. W PW w pkt. 2 jest zapis, ze ,Serwer zostanie
wyposazony w UPS-a zapewniajacego podtrzymanie pracy (do 30 min) w celu
mozliwoéci zapisu danych” na rysunkach szaf nie ma serwera LAN. Prosze
o potwierdzenie, ze serwer LAN nie jest przedmiotem zamowienia lub
weryfikacje projektu z podaniem parametrow serwera.

Odpowiedz

Winno byé: ,Szafa RACK zostanie wyposazona w UPS'a...." Zamawiajacy potwierdza,
?e nie ma dodatkowego serwera LAN.

Pytanie nr 150

Instalacja okablowania strukturalnego. W projekcie wykonawczym w pkt. 2.1 jest opis
szafy RACK. Wg tego zapisu szafa ma by¢ wykonana jako pytoszczelna z izolacia
termiczna. Prosze o potwierdzenie takiego rozwigzania z uwagi na duzy koszt i brak
przestanek do jego zastosowania.

Odpowiedz

Zamawiajac potwierdza, ze szafa IT Rack 42U ma by¢ w dostarczona i zamontowana
w wykonaniu pyloszczelnym ze wzgledu na ochrong urzadzen znajdujgcych sig w
szafie. Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
wykonawczym, branza instalacje teletechniczne.

Pytanie nr 151

Instalacja okablowania strukturalnego. W projekcie wykonawczym w pkt. 2.1. jest opis
szafy RACK. Wg tego zapisu w szafie ma by¢ zamontowany klimatyzator. Prosze
o wyjaénienie w jaki spos6b system klimatyzacji szafy ma by¢ potaczony z systemem
wentylacji budynkowe].

Odpowiedz

System klimatyzacji szafy nie jest potaczony z systemem wentylacji budynku. W
pomieszczeniu 0.58, w ktérym zlokalizowana bedzie szafa Rack jest zaprojektowana
wentylacja grawitacyjna.
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Pytanie nr 152

Instalacja okablowania strukturalnego. W projekcie wykonawczym w pkt. 2.1. jest opis
szafy RACK. Wg tego zapisu w szafie ma by¢ zamontowany zintegrowany zasilacz UPS.
Prosze o wyjasnienie na czym ma polega¢ integracja UPS z szafg RACK.

Odpowiedz

Przez integracje z szafg RACK nalezy rozumie¢ zamontowanie UPS'a w szafie RACK.

Pytanie nr 153

Instalacja okablowania strukturalnego. Prosze o podanie iloéci i parametrow
zarzadzalnej listy PDU.

Odpowiedz

Tloéci zgodne z rys. En/10 i En/13 projektu wykonawczego, branza instalacje
teletechniczne.

Pytanie nr 154

Instalacja okablowania strukturalnego. Proszg o potwierdzenie, ze system gaszenia
gazem dotyczy tylko pomieszczenia 0,56 a nie kazde] szafy RACK.

Odpowiedz

System gaszenia gazem dotyczy tylko pomieszczenia 0,56.

Pytanie nr 155

Instalacja okablowania strukturalnego. W projekcie wykonawczym w pkt. 2.1. jest opis
szafy RACK. Wg tego zapisu dostgp do szafy rack ma by¢ przy uzyciu Karty
magnetycznej. Prosze o potwierdzenie, ze to rozwigzanie jest zrealizowane przy
pomocy przejscia KD na drzwiach wejsciowych do pomieszczenia.

Odpowiedz

Ze wzgledéw bezpieczefstwa danych zamek magnetyczny (na karte) ma byé
zamontowany w szafie RACK.

Pytanie nr 156

1.CzyZamawiajacy uzna za spetniony warunek dot. Kierownika opisany w SIWZ PKT.
7.1.3 —1) A), jesli wskazana osoba na pierwszym 2z zadan petnita poczatkowo funkcje
kierownika robét a potem przejeta funkcje kierownika budowy a na drugim zadaniu w
catosci petnita funkcje kierownika budowy?

Innymi stowy zwracamy si€ z uprzejma proébg o zmiane zapisu SIWZ pkt. 7.1.3-1) A),
oraz pkt, 16.3-3):

a) pkt. 7.1.3-1) A Jest: ,...od rozpoczecia do zakofczenia zadania, funkcji kierownika
budowy przy budowie lub rozbudowie budynku...”

Proponujemy: ,....od rozpoczecia do zakonczenia zadania, funkcji kierownika budowy
lub kierownika robdt konstrukcyjno-budowlanych przy budowie lub rozbudowie
budynku...”

b) pkt. 16.3 -3): Jest:,...od rozpoczecia do zakonczenia zadania, funkcji kierownika
budowy przy realizacji zakoficzonych kontraktow...

,Proponujemy: ,,...od rozpoczecia do zakonczenia zadania, funkgcji kierownika budowy
lub kierownika robdt konstrukcyjno-budowlanych przy realizacji zakonczonych
kontraktow...,
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Powyzsze wymagania  uniemozZliwiajg zdobywanie  doswiadczenia  osobom
z uprawnieniami, ktdre wystepuja na budowie w charakterze kierownika robot.

W sytuacji, gdy doswiadczenie kierownika budowy jest punktowane, wykonawcy chcac
ztozyC konkurencyjng oferte, zmuszeni sg wykazywad do realizacji zadania kierownika
budowy z duzym doéwiadczeniem, przez co starsi kierownicy zdobywaja coraz to
wieksze doswiadczenia natomiast mtodsi nie majg mozliwoéci zdobycia do$wiadczenia
jako kierownik budowy.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie nr 157

Pytanie do projektéw branzy instalacje elektryczne.

Prosze o podanie wg jakich norm dobrano system SSP (VdS, NFPA, FM GLOBAL).
Odpowiedz

System sygnalizacji pozaru opracowano wedtug FM Global.

Pytanie nr 158

Pytanie do projektéw Prace ogdlnobudowlane.

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, ze pozycje nr od 230 do 252 z przedmiaru
roboty budowlane — hala” (za wyijatkiem pozycji 251) — sg wylaczone z zakresu
oferty.

Odpowiedz

Odpowiednie wyjasnienia zawiera odpowiedz na pytanie nr 108.

Pytanie nr 159

Pytanie do projektéw Prace ogdlnobudowlane.

Prosimy o wyjaénienie rozbieznosci zakresu wyposazenia: w zatgczniku excel nr 1
Wyposazenie sportowe hali” jest pozycja nr 8 — Teiebim — 1kpl.; natomiast w
przedmiarze robét ,roboty budowlane ~ hala” jest przekreslona pozycja nr 240 d.14 -
Telebim.

Odpowiedz

Pozycja 240 przedmiaru robdt branza budowlana — hala zostata wykreslona, gdyz ujete
w tej pozycji wyposazenie zostato szczegbtowo przedstawione w przedmiarze robot
dotyczacym wyposazenia — plik nr 1 wyposazenie sportowe hali.

Pytanie nr 160

Prosze o potwierdzenie, ze dostawa i montaz siedzisk na trybunach wchodzi w zakres
opracowania oferty.

Odpowiedz

Przedmiot zaméwienia obejmuje dostawe | montaz 529 szt siedzisk na trybunach.

Powyisze wyijasnienia i zmiany tresci SIWZ stanowia integralna czes¢
specyfikacii istotnych warunkow zamdéwienia,
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